
PROGETTO DI GARA 
Procedura negoziata per esclusività tecnica senza 

pubblicazione di bando 
 

Fornitura in service di un sistema diagnostico di  un sistema diagnostico per 
citologia generale in strato sottile occorrente all’U.O. di Anatomia Patologica 
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di  Trento”.  

 
 

INDICAZIONI  PER DUVRI 
 

2. FATTORI DI INTERFERENZA E DI RISCHIO SPECIFICO 

I principali fattori di interferenza e di rischio specifico, che alla data di predisposizione dell’appalto il 
Committente può prevedere esistenti in relazione alle attività appaltate vengono riportati nella seguente 
tabella. 
 
n. INTERFERENZA note e principali localizzazioni SI NO 
1 Interferenza dovuta a lavori o servizi continuativi all'interno degli 

ambienti di lavoro dell'APSS 
  X 

2 Interferenza dovuta a lavori o servizi saltuari all'interno degli ambienti 
di lavoro dell'APSS 

 X  

3 Interferenza dovuta a lavori o servizi continuativi all'interno degli 
ambienti di lavoro dell'APSS in contemporanea con altri appaltatori 

  X 

4 Interferenza dovuta a lavori o servizi saltuari all'interno degli ambienti 
di lavoro dell'APSS in contemporanea con altri appaltatori 

 X  

5 Interferenza dovuta a lavori o servizi saltuari o continuativi negli 
spazi esterni delle strutture dell'APSS 

  X 

6 Interferenza dovuta a lavori o servizi saltuari o continuativi negli 
spazi esterni delle strutture dell'APSS in contemporanea con altri 
appaltatori 

  X 

7 Interferenza dovuta a lavori o servizi continuativi in presenza di utenti 
o visitatori 

  X 

8 Interferenza dovuta a lavori o servizi saltuari in presenza di utenti o 
visitatori 

 X  

9 Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di 
interruzione del funzionamento di impianti 

elettricità, acqua, gas, rete 
telefono e dati, rilevazione fumi 
o incendio, ascensori e/o 
montacarichi 

 X 

10 Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di 
interruzione del funzionamento di macchinari 

 X  

11 Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono l'utilizzo 
esclusivo da parte dell'appaltatore di impianti e/o macchinari di 
proprietà del committente 

ascensori, montacarichi, 
centrali termiche, elettriche 

 X 

12 Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono l'utilizzo 
promiscuo da parte dell'appaltatore di impianti e/o macchinari di 
proprietà del committente 

elettricità, acqua, rete 
trasmissione dati e telefono, 
ascensori, montacarichi 

 X 

13 Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di 
chiusura anche temporanea di vie di uscita (uscite di sicurezza) 

  X 

14 Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di 
riduzione temporanea dell'accessibilità da parte di persone con 
deficit motorio o sensoriale 

  X 
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n. INTERFERENZA note e principali localizzazioni SI NO 
15 Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di 

occupazione anche temporanea di spazi lungo i percorsi (corridoi o 
atrii) per deposito materiali e/o macchinari 

 X  

16 Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di 
produzione di polveri e/o proiezione di schegge 

  X 

17 Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di 
incendio (utilizzo di fiamme libere, produzione di scintille, utilizzo di 
elementi radianti) 

attività di saldatura, taglio con 
flessibile, uso fiamma 
ossidrica, ecc. 

X  

18 Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono l'utilizzo di 
sostanze facilmente infiammabili (possibilità di incendio) 

 X  

19 Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di 
emissione di vapori e/o sostanze volatili pericolose 

 X  

20 Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di 
bagnatura delle superfici di transito (pavimenti e scale) con 
conseguente rischio di scivolamento 

  X 

21 Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di 
presenza di materiali lungo le zone di transito (cavi, prolunghe 
elettriche, ecc.) che possono determinare rischio di inciampo 

 X  

22 Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di 
produzione di rumore con livelli sonori pericolosi per la salute 

  X 

23 Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di 
alterazione dei parametri microclimatici ambientali 

  X 

24 Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di 
produzione, utilizzo o stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi o 
agenti chimici pericolosi 

  X 

25 Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di 
produzione e stoccaggio provvisorio di sostanze o rifiuti radioattivi 

  X 

26 Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di 
accesso a zone sorvegliate e/o controllate (pericolo per presenza di 
radiazioni e/o campi elettromagnetici) 

 X  

27 Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di 
accesso a zone con presenza di gas e/o vapori anestetici 

 X  

28 Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di 
accesso a zone con presenza di chemioterapici antiblastici 

 X  

29 Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di 
accesso a zone con presenza di agenti chimici pericolosi (anche 
cancerogeni) 

 X  

30 Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di 
accesso a zone con presenza di agenti biologici pericolosi (rischio 
biologico generico) 

 X  

31 Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di 
accesso a zone con presenza di agenti biologici pericolosi (zone in 
cui si fa uso deliberato di agenti biologici, sale operatorie, reparti 
malattie infettive, zone con concentrazione elevate di legionella 
pneumophila) 

laboratori, sale operatorie, 
reparti malattie infettive, 
impianti idrici, idrico-sanitari, 
aeraulici 

X  

32 Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di 
accesso a zone con presenza di campi elettromagnetici 
potenzialmente pericolosi o attrezzature laser 

risonanza magnetica, medicina 
fisica e riabilitazione, sale 
operatorie 

X  

33 Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di 
accesso a zone con presenza di polveri pericolose per la salute 

  X 

34 Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di 
accesso a zone con presenza di lavorazioni rumorose pericolose per 
la salute 

  X 

35 Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di 
utilizzo in promiscuità di servizi igienici del committente 

  X 

36 Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di 
utilizzo in promiscuità di spogliatoi del committente 

  X 

37 Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di 
utilizzo in promiscuità della mensa del committente 

  X 



n. INTERFERENZA note e principali localizzazioni SI NO 
38 Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di 

utilizzo da parte dell'appaltatore di DPI o DM di proprietà del 
committente 

sala operatoria, elisuperficie X  

39 Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di 
utilizzo da parte dell'appaltatore di impianti, attrezzature e DPI di 
proprietà del committente per gestire situazioni di emergenza 
(incendio) 

spandimenti, elisuperficie, 
gruppo elettrogeno, ecc. 

X  

40 Interferenza dovuta al verificarsi di situazioni di emergenza create 
dall'appaltatore (incendio, allagamento, interruzione accidentale del 
funzionamento di impianti e/o macchinari, …), anche in orari notturni 

 X  

41 Interferenza dovuta al verificarsi di situazioni di emergenza create 
dal committente (o da altri appaltatori) e che si ripercuotono 
sull'appaltatore (incendio, allagamento, interruzione accidentale del 
funzionamento di impianti e/o macchinari, …) anche in orari notturni 

 X  

42 Interferenza dovuta a lavori o servizi dell'appaltatore che prevedono 
la possibilità di lavorazioni o movimentazione di carichi in quota 
(pericolo di caduta oggetti dall'alto) 

utilizzo di gru, scale, 
piattaforme sviluppabili, 
impalcature o trabattelli 

 X 

43 Interferenza dovuta a lavori o servizi dell'appaltatore che prevedono 
l'accesso a luoghi dove si svolgono lavorazioni o movimentazione di 
carichi in quota (pericolo di caduta oggetti dall'alto) 

  X 

44 Interferenza dovuta a lavori o servizi dell'appaltatore che espongono 
alla caduta dall'alto i lavoratori del committente, e/o di altri appaltatori 
e/o di visitatori 

lavori che prevedono anche 
temporaneamente la rimozione 
delle protezioni o quando 
queste non sono state ancora 
predisposte 

 X 

45 Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono l'accesso alle 
strutture dell'APSS con automezzi dell'appaltatore 

 X  

46 Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono l'accesso in 
luoghi in cui vi sono automezzi dell'APSS o di altri appaltatori 

autorimesse, magazzini, 
piazzali, ecc. 

X  

47 Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la 
movimentazione dei carichi in zone in cui siano presenti altri 
lavoratori, pazienti o visitatori 

 X  

48 Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono l'accesso a zone 
in cui sono presenti pazienti che possono esporre al rischio di 
aggressione (celle detenuti e reparti psichiatrici) 

centro salute mentale, 
consultori, psichiatria, ecc. 

 X 

 

4. COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA PER ELIMINARE I RISCHI DA INTERFERENZE 

L’Appaltatore ha l’obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi correlati alla sua attività 
specifica e di provvedere all’individuazione e all’attuazione delle misure preventive e protettive necessarie 
per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. 
I costi relativi all’applicazione delle misure summenzionate sono a carico dell’Appaltatore, il quale deve 
dimostrare che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili da prezziari riconosciuti dal Committente o 
dal mercato. 
I costi della sicurezza necessari per la eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi da interferenze sono 
computati dal Committente attraverso l’elaborazione del presente documento e non sono soggetti a ribasso. 
I costi sono posti a zero per tutti gli appalti che presentano livelli di interferenza bassi con tempi di 
lavoro non superiori alle due giornate, che non necessitano di specifici accordi o di riunioni 
periodiche e che non richiedono l'utilizzo di segnaletica e di dispositivi di protezione individuale 
aggiuntivi a quelli che sono resi disponibili nei luoghi di lavoro direttamente dal Committente o che 
devono essere ricompresi nella dotazione ordinaria dell'Appaltatore. 
I costi per appalti di durata inferiore all'anno, sono da considerarsi per l'intera durata dell'appalto; per appalti 
pluriennali, i costi computati sono annuali; per contratti "aperti a chiamata", i costi vengono corrisposti se vi 
sono chiamate. In ogni caso il Committente corrisponde solo i costi effettivamente sostenuti 
dall'Appaltatore ed una sola volta per la stessa tipologia di servizio. Nel caso di contratti pluriennali, i 
costi possono essere annualmente aggiornati secondo le regole previste nel contratto. 



Detti costi sono stati quantificati e valutati a monte dal Committente e, salvo diversa indicazione, sono 
determinati dalla seguente tabella. 
 
n. Descrizione misure computate Importo in € 
2 Accordo sulle modalità di accesso 100,00  FC 
4 Accordo sulle modalità di accesso (già computato al punto 2) 0,00 
8 Accordo sulle modalità di accesso (già computato al punto 2) 0,00 
10 Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio Aziendale competente per 

verificare l'efficacia delle misure adottate e segnaletica specifica 
70,00  FC 

15 Segnaletica di sicurezza (già computato ai punti 10 e 21) 0,00 
17 Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio Aziendale competente per 

verificare l'efficacia delle misure adottate (già computato al punto 10) 
0,00 

18 Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio Aziendale competente per 
verificare l'efficacia delle misure adottate (già computato al punto 10) 

0,00 

19 Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio Aziendale competente per 
verificare l'efficacia delle misure adottate (già computato al punto 10) 

0,00 

21 Segnaletica di sicurezza 50,00  FC 
26 Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio Aziendale competente per 

verificare l'efficacia delle misure adottate (già computato al punto 10) 
0,00 

27 Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio Aziendale competente per 
verificare l'efficacia delle misure adottate (già computato al punto 10) 

0,00 

28 Formazione sulle procedure dei lavoratori che accedono a tali aree e DPI specifici 100,00  FC 
29 Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio Aziendale competente per 

verificare l'efficacia delle misure adottate (già computato al punto 10) 
0,00 

30 Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio Aziendale competente per 
verificare l'efficacia delle misure adottate (già computato al punto 10) 

0,00 

31 Formazione sulle procedure dei lavoratori che accedono a tali aree e DPI specifici (già computato 
al punto 28) 

0,00 

32 Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio Aziendale competente per 
verificare l'efficacia delle misure adottate (già computato al punto 10) 

0,00 

38 Informazione/Formazione di tutti i lavoratori coinvolti sull'uso dei DPI e DM (già computato al 
punto 28) 

0,00 

39 Informazione/Formazione di tutti i lavoratori coinvolti sulle procedure operative in caso di 
emergenza (incendio ed altri tipi di emergenza) negli ambienti dell'APSS 

100,00  FC 

40 Informazione/Formazione di tutti i lavoratori coinvolti sulle procedure operative in caso di 
emergenza (incendio ed altri tipi di emergenza) negli ambienti dell'APSS (già computato al punto 
39) 

0,00 

41 Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio Aziendale competente per 
verificare l'efficacia delle misure adottate (già computato al punto 10) 

0,00 

45 Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio Aziendale competente per 
verificare l'efficacia delle misure adottate (già computato al punto 41) 

0,00 

46 Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio Aziendale competente per 
verificare l'efficacia delle misure adottate (già computato al punto 41) 

0,00 

47 Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio Aziendale competente per 
verificare l'efficacia delle misure adottate e segnaletica specifica (già computato ai punti 10 e 21) 

0,00 

 Totale Annuale (IVA esclusa) 420,00  FC 
con FC parametro valorizzato con le modalità indicate 
nella tabella riportata in sezione 1.1 

 


