
nr
DESCRIZIONE 

INTERF.ZA

annotazioni 

specifiche
SI NO

Misure di prevenzione e 

protezione per gestire i rischi

Descrizione 

misure

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

Costo 

pers.le

Costo 

mezzi 

TOTALE 

PER RIGA

1

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi continuativi 

all'interno degli 

ambienti di lavoro 

dell'APSS
 

Il servizio deve essere svolto nei modi e 

nei tempi previsti dal contratto, in modo 

coordinato con le attività dei 

servizi/uu.oo. dell'APSS. Gli orari di 

lavoro stabiliti in contratto o nella 

riunione di coordinamento devono 

essere rigorosamente rispettati. E' 

prevista la possibilità di una verifica delle 

misure adottate da parte del 

committente tramite una riunione 

dedicata.

Istruzione 

operativa/informativa 

sulle modalità di 

svolgimento del 

contratto che consideri 

questa interferenza 
0,00 0,00

Allegato 18

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE - DUVRI PARTE 2

Capitolo 2

I principali fattori di interferenza e di rischio specifico, che alla data di predisposizione dell’appalto il Committente può prevedere esistenti in relazione alle attività appaltate vengono riportati nella

tabella che segue. Le misure di prevenzione e protezione individuate si basano su uno scambio di informazioni tra committente e appaltatore e non comportano costi aggiuntivi a carico di

quest'ultimo.

2.1 PREMESSA

2.2 FATTORI DI INTERFERENZA E DI RISCHIO SPECIFICO
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nr
DESCRIZIONE 

INTERF.ZA

annotazioni 

specifiche
SI NO

Misure di prevenzione e 

protezione per gestire i rischi

Descrizione 

misure

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

Costo 

pers.le

Costo 

mezzi 

TOTALE 

PER RIGA

2

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi saltuari 

all'interno degli 

ambienti di lavoro 

dell'APSS

 

Il servizio deve essere svolto nei modi e 

nei tempi previsti dal contratto, in modo 

coordinato con le attività dei 

servizi/uu.oo. dell'APSS. Gli orari di 

lavoro stabiliti in contratto o nella 

riunione di coordinamento  devono 

essere rigorosamente rispettati. E' 

prevista la possibilità di una verifica delle 

misure adottate da parte del 

committente tramite una riunione 

dedicata.

Eventuale riunione tra 

i referenti dell'APSS e 

l'Appaltatore per 

stabilire gli accordi 

sulle modalità di 

accesso per 

l'espletamento del 

servizio negli ambienti 

di lavoro dell'APSS

5 1 2 50,00 500,00 500,00

3

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi continuativi 

all'interno degli 

ambienti di lavoro 

dell'APSS in 

contemporanea 

con altri 

appaltatori

 

Il servizio deve essere svolto nei modi e 

nei tempi previsti dal contratto, in modo 

coordinato con le attività dei 

servizi/uu.oo. dell'APSS e degli altri 

appaltatori. Gli orari di lavoro stabiliti in 

contratto o nella riunione di 

coordinamento devono essere 

rigorosamente rispettati. E' prevista la 

possibilità di una verifica delle misure 

adottate da parte del committente 

tramite una riunione dedicata.

Istruzione 

operativa/informativa 

sulle modalità di 

svolgimento del 

contratto che consideri 

questa interferenza 

0,00 0,00
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nr
DESCRIZIONE 

INTERF.ZA

annotazioni 

specifiche
SI NO

Misure di prevenzione e 

protezione per gestire i rischi

Descrizione 

misure

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

Costo 

pers.le

Costo 

mezzi 

TOTALE 

PER RIGA

4

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi saltuari 

all'interno degli 

ambienti di lavoro 

dell'APSS in 

contemporanea 

con altri 

appaltatori
 

Il servizio deve essere svolto nei modi e 

nei tempi previsti dal contratto, in modo 

coordinato con le attività dei 

servizi/uu.oo. dell'APSS e quelle degli 

altri appaltatori interessati. Prima di ogni 

intervento il personale dell'appaltatore 

deve prendere precisi accordi (su orari e 

modalità di accesso) con il referente 

operativo del servizio/u.o. in cui il 

servizio verrà svolto, tenuto conto 

dell'attività degli altri appaltatori. Gli 

orari di lavoro stabiliti in contratto o 

nella riunione di coordinamento devono 

essere rigorosamente rispettati. 

già computato al 

punto 2

0,00 0,00

5

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi saltuari o 

continuativi negli 

spazi esterni delle 

strutture 

dell'APSS  

Il servizio deve essere svolto nei modi e 

nei tempi previsti dal contratto, in modo 

coordinato con le attività dei 

servizi/uu.oo. dell'APSS. Gli orari di 

lavoro stabiliti in contratto o nella 

riunione di coordinamento devono 

essere rigorosamente rispettati. E' 

prevista la possibilità di una verifica delle 

misure adottate da parte del 

committente tramite una riunione 

dedicata.

Istruzione 

operativa/informativa 

sulle modalità di 

svolgimento del 

contratto che consideri 

questa interferenza 
0,00 0,00

6

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi saltuari o 

continuativi negli 

spazi esterni delle 

strutture 

dell'APSS in 

contemporanea 

con altri 

appaltatori

 

Il servizio deve essere svolto nei modi e 

nei tempi previsti dal contratto, in modo 

coordinato con le attività dei 

servizi/uu.oo. dell'APSS e degli altri 

appaltatori. Gli orari di lavoro stabiliti in 

contratto o nella riunione di 

coordinamento devono essere 

rigorosamente rispettati. E' prevista la 

possibilità di una verifica delle misure 

adottate da parte del committente 

tramite una riunione dedicata.

Istruzione 

operativa/informativa 

sulle modalità di 

svolgimento del 

contratto che consideri 

questa interferenza 

0,00 0,00
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nr
DESCRIZIONE 

INTERF.ZA

annotazioni 

specifiche
SI NO

Misure di prevenzione e 

protezione per gestire i rischi

Descrizione 

misure

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

Costo 

pers.le

Costo 

mezzi 

TOTALE 

PER RIGA

7

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi continuativi 

in presenza di 

utenti o visitatori

 

Il servizio deve essere svolto nei modi e 

nei tempi previsti dal contratto, in modo 

coordinato con le attività dei 

servizi/uu.oo. dell'APSS, tenuto conto 

della presenza di utenti e visitatori. Gli 

orari di lavoro stabiliti in contratto o 

nella riunione di coordinamento devono 

essere rigorosamente rispettati. E' 

prevista la possibilità di una verifica delle 

misure adottate da parte del 

committente tramite una riunione 

dedicata.

Istruzione 

operativa/informativa 

sulle modalità di 

svolgimento del 

contratto che consideri 

questa interferenza 

0,00 0,00

8

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi saltuari in 

presenza di utenti 

o visitatori

 

Il servizio deve essere svolto nei modi e 

nei tempi previsti dal contratto, in modo 

coordinato con le attività dei 

servizi/uu.oo. dell'APSS. Gli orari di 

lavoro stabiliti in contratto o nella 

riunione di coordinamento devono 

essere rigorosamente rispettati. E' 

prevista la possibilità di una verifica delle 

misure adottate da parte del 

committente tramite una riunione 

dedicata.

già computato al 

punto 2

0,00 0,00
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nr
DESCRIZIONE 

INTERF.ZA

annotazioni 

specifiche
SI NO

Misure di prevenzione e 

protezione per gestire i rischi

Descrizione 

misure

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

Costo 

pers.le

Costo 

mezzi 

TOTALE 

PER RIGA

9

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi che 

prevedono la 

possibilità di 

interruzione del 

funzionamento di 

impianti

Elettricità, 

acqua, gas, 

rete telefono 

e dati, 

rilevazione 

fumi o 

incendio, 

ascensori e/o 

montacarichi

 

L'interruzione degli impianti deve essere 

concordata con il Servizio che ne cura la 

gestione (Servizio tecnico o Ingegneria 

clinica del Dipartimento Infrastrutture, 

Fisica sanitaria) e con i referenti dei 

servizi/uu.oo. in cui i lavori o i servizi 

verrano svolti. Il referente operativo del  

Servizio aziendale competente valuta la 

necessità di eventuali riunioni di 

coordinamento. In ogni caso devono 

essere segnalati agli utilizzatori i giorni e 

le fasce orarie delle possibili interruzioni 

di funzionamento degli impianti in 

oggetto, mediante apposita segnaletica 

in ogni zona di utilizzazione.

Riunioni periodiche tra 

referenti 

dell'appaltatore e 

referenti del Servizio 

aziendale competente 

per verificare l'efficacia 

delle misure adottate 

e segnaletica specifica

0,00 0,00

10

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi che 

prevedono la 

possibilità di 

interruzione del 

funzionamento di 

macchinari 

 

L'interruzione di macchinari deve essere 

concordata con il Servizio che ne cura la 

gestione (Servizio tecnico o Ingegneria 

clinica del Dipartimento Infrastrutture, 

Fisica sanitaria) e con i referenti dei 

servizi/uu.oo. in cui i lavori o i servizi 

verrano svolti. Il referente operativo del  

Servizio aziendale competente valuta la 

necessità di eventuali riunioni di 

coordinamento. In ogni caso devono 

essere segnalati agli utilizzatori i giorni e 

le fasce orarie delle possibili interruzioni 

di funzionamento dei macchinari, 

mediante apposita segnaletica sui 

macchinari stessi.

Riunioni periodiche tra 

referenti 

dell'appaltatore e 

referenti del Servizio 

aziendale competente 

per verificare l'efficacia 

delle misure adottate 

e segnaletica specifica

0,00 0,00
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nr
DESCRIZIONE 

INTERF.ZA

annotazioni 

specifiche
SI NO

Misure di prevenzione e 

protezione per gestire i rischi

Descrizione 

misure

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

Costo 

pers.le

Costo 

mezzi 

TOTALE 

PER RIGA

11

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi che 

prevedono 

l'utilizzo esclusivo 

da parte 

dell'appaltatore di 

impianti e/o  

macchinari di 

proprietà del 

committente

Ascensori, 

montacarichi, 

centrali 

termiche, 

elettriche

 

L'uso esclusivo di impianti e/o 

macchinari da parte dell'appaltatore 

deve essere concordato con il gestore 

degli impianti e dei macchinari e con i 

referenti dei servizi/uu.oo. in cui i lavori 

o i servizi verranno svolti. Il referente 

operativo del  Servizio aziendale 

competente valuta la necessità di 

eventuali riunioni di coordinamento.

Riunioni periodiche tra 

referenti 

dell'appaltatore e 

referenti del Servizio 

aziendale competente 

per verificare l'efficacia 

delle misure adottate 

e segnaletica specifica
0,00 0,00

12

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi che 

prevedono 

l'utilizzo 

promiscuo da 

parte 

dell'appaltatore di 

impianti e/o  

macchinari di 

proprietà del 

committente

Elettricità, 

acqua, rete 

trasmissione 

dati e 

telefono, 

ascensori, 

montacarichi  

L'uso promiscuo di impianti e/o 

macchinari da parte dell'appaltatore 

deve essere concordato con il gestore 

degli impianti e dei macchinari e con i 

referenti dei servizi/uu.oo. in cui i lavori 

o i servizi verranno svolti. 

Istruzione 

operativa/informativa 

sulle modalità di 

svolgimento del 

contratto che consideri 

questa interferenza 
0,00 0,00

13

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi che 

prevedono la 

possibilità di 

chiusura anche 

temporanea di vie 

di uscita (uscite di 

sicurezza)  

La chiusura, anche se temporanea, di vie 

di uscita deve essere concordata con il 

SPP e il servizio tecnico competente. 

Necessaria riunione di coordinamento 

indetta dal referente operativo del 

Servizio aziendale competente per 

valutare ogni singola situazione e 

verificare la possibilità di vie di uscita 

alternative. In ogni caso devono essere 

segnalati agli utilizzatori i giorni e/o le 

fasce orarie di tali chiusure, e mediante 

apposita segnaletica devono essere 

indicate le vie di uscita alternative.

Riunioni periodiche tra 

referenti 

dell'appaltatore e 

referenti del Servizio 

aziendale competente 

per verificare l'efficacia 

delle misure adottate 

e segnaletica specifica

0,00 0,00
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nr
DESCRIZIONE 

INTERF.ZA

annotazioni 

specifiche
SI NO

Misure di prevenzione e 

protezione per gestire i rischi

Descrizione 

misure

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

Costo 

pers.le

Costo 

mezzi 

TOTALE 

PER RIGA

14

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi che 

prevedono la 

possibilità di 

riduzione 

temporanea 

dell'accessibilità 

da parte di 

persone con 

deficit motorio o 

sensoriale

 

La riduzione dell'accessibilità deve essere 

limitata al minimo necessario e per brevi 

periodi di tempo. Necessaria riunione di 

coordinamento indetta dal referente 

operativo del Servizio aziendale 

competente per valutare ogni singola 

situazione e verificare la possibilità di un 

percorso o le modalità alternative di 

accesso per tali persone e la relativa 

segnaletica.

Riunioni periodiche tra 

referenti 

dell'appaltatore e 

referenti del Servizio 

aziendale competente 

per verificare l'efficacia 

delle misure adottate 
0,00 0,00

15

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi che 

prevedono la 

possibilità di 

occupazione 

anche 

temporanea di 

spazi lungo i 

percorsi (corridoi 

o atrii) per 

deposito materiali 

e/o macchinari   

 

L'occupazione di spazi lungo le vie di 

transito deve essere limitata al minimo 

necessario e per brevi periodi di tempo. 

Il deposito deve essere adeguatamente 

segregato e segnalato con segnaletica di 

sicurezza. Deve comunque essere 

lasciato uno spazio libero per il passaggio 

di operatori, utenti e visitatori in 

condizioni di sicurezza.

Segnaletica di 

sicurezza

0,00 0,00

16

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi che 

prevedono la 

possibilità di 

produzione di 

polveri e/o 

proiezione di 

schegge

 

Deve essere presa ogni precauzione per 

impedire il propagarsi di polveri e 

schegge negli ambienti in cui vengono 

eseguiti i lavori o i servizi polverosi. 

L'appaltatore deve allestire opere 

provvisionali di tamponamento e 

utilizzare sistemi di aspirazione 

localizzata delle polveri.

Tamponamenti e 

aspirazione localizzata

0,00 0,00
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nr
DESCRIZIONE 

INTERF.ZA

annotazioni 

specifiche
SI NO

Misure di prevenzione e 

protezione per gestire i rischi

Descrizione 

misure

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

Costo 

pers.le

Costo 

mezzi 

TOTALE 

PER RIGA

17

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi che 

prevedono la 

possibilità di 

incendio (utilizzo 

di fiamme libere, 

produzione di 

scintille, ulitizzo di 

elementi radianti)   

Attività di 

saldatura, 

taglio con 

flessibile, uso 

fiamma 

ossidrica, etc.

 

L'utilizzo di fiamme libere deve essere 

preventivamente autorizzato dal 

referente operativo del Servizio 

aziendale competente L'appaltatore 

deve munirsi delle attrezzature e dei DPI 

necessari per affrontare un possibile 

evento di incendio conseguente 

all'utilizzo di fiamme libere. Il referente 

operativo del Servizio aziendale 

competente valuta la necessità di indire 

una riunione di coordinamento prima 

dello svolgimento dei lavori o dei servizi 

che necessitano l'uso di fiamme libere. 

L'appaltatore deve conoscere le 

procedure di segnalazione, allertamento 

e gestione degli eventi di incendio 

definite dall'APSS all'interno delle 

proprie strutture. L'appaltatore deve 

dotare i propri lavoratori dei mezzi e dei 

DPI necessari per un pronto intervento in 

caso di incendio.

Riunioni periodiche tra 

referenti 

dell'appaltatore e 

referenti del Servizio 

aziendale competente 

per verificare l'efficacia 

delle misure adottate 

0,00 0,00

18

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi che 

prevedono 

l'utilizzo di 

sostanze 

facilmente 

infiammabili 

(possibilità di 

incendio)   

L'appaltatore deve munirsi delle 

attrezzature e dei DPI necessari per 

affrontare un possibile evento di 

incendio conseguente all'utilizzo di 

sostanze facilmente infiammabili, 

applicando anche le misure preventive e 

protettive indicate nelle schede di 

sicurezza delle sostanze medesime. 

L'appaltatore deve conoscere le 

procedure di segnalazione, allertamento 

e gestione degli eventi di incendio 

definite dall'APSS all'interno delle 

proprie strutture. Necessaria riunione di 

coordinamento indetta dal referente 

operativo del Servizio aziendale 

competente.

Riunioni periodiche tra 

referenti 

dell'appaltatore e 

referenti del Servizio 

aziendale competente 

per verificare l'efficacia 

delle misure adottate 

0,00 0,00
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nr
DESCRIZIONE 

INTERF.ZA

annotazioni 

specifiche
SI NO

Misure di prevenzione e 

protezione per gestire i rischi

Descrizione 

misure

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

Costo 

pers.le

Costo 

mezzi 

TOTALE 

PER RIGA

19

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi che 

prevedono la 

possibilità di 

emissione di 

vapori e/o 

sostanze volatili 

pericolose

Impatto 

diretto e/o 

indiretto

 

Il personale dell'APSS interessato deve 

conoscere il tipo di sostanze che possono 

essere prodotte dai lavori o dai servizi 

dell'appaltatore, per cui questi deve 

informare i reparti dell'attività che dovrà 

svolgere, anche tramite apposita 

riunione di coordinamento indetta dal 

referente operativo del Servizio 

aziendale competente. Prima dell'inizio 

dei lavori o dei servizi l'appaltatore deve 

avvertire il personale dell'APSS della 

possibile produzione di sostanze 

pericolose volatili, in modo che possano 

essere adottate le misure preventive e 

protettive necessarie.

Riunioni periodiche tra 

referenti 

dell'appaltatore e 

referenti del Servizio 

aziendale competente 

per verificare l'efficacia 

delle misure adottate 

0,00 0,00

20

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi che 

prevedono la 

possibilità di 

bagnatura delle 

superfici di 

transito 

(pavimenti e 

scale) con 

conseguente 

rischio di 

scivolamento

 

Le superfici di transito devono essere 

asciugate dall'appaltatore nel più breve 

tempo possibile. Nel periodo che 

intercorre tra la bagnatura e 

l'asciugatura delle superfici, la zona 

interessata deve essere adeguatamente 

segregata se possibile ed in ogni caso 

segnalata da idonea segnaletica di 

sicurezza, in ogni punto da cui vi si può 

accedere.

Segnaletica di 

sicurezza

0,00 0,00

DUVRI Capitolo 2 - 10/11/2020 - 9/22 - Mod. SPP/DUVRI 0420



nr
DESCRIZIONE 

INTERF.ZA

annotazioni 

specifiche
SI NO

Misure di prevenzione e 

protezione per gestire i rischi

Descrizione 

misure

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

Costo 

pers.le

Costo 

mezzi 

TOTALE 

PER RIGA

21

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi che 

prevedono la 

possibilità di 

presenza di 

materiali lungo le 

zone di transito 

(cavi, prolunghe 

elettriche, ecc.) 

che possono 

determinare 

rischio di 

inciampo

 

Le zone di transito devono essere 

lasciate sgombre da impedimenti che 

possano causare danni ai passanti per 

inciampo. L'eventuale inevitabile 

presenza di ostacoli deve essere 

adeguatamente segnalata con idonea 

segnaletica di sicurezza.

Segnaletica di 

sicurezza

0,00 0,00

22

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi che 

prevedono la 

possibilità di 

produzione di 

rumore con livelli 

sonori pericolosi 

per la salute   

 

Lavori o servizi rumorosi devono essere 

svolti in fasce orarie concordate con i 

referenti dei servizi e delle uu.oo. 

interessati, anche tramite riunione 

preventiva di coordinamento indetta dal 

referente operativo del Servizio 

aziendale competente.

Riunioni periodiche tra 

referenti 

dell'appaltatore e 

referenti del Servizio 

aziendale competente 

per verificare l'efficacia 

delle misure adottate 

0,00 0,00

23

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi che 

prevedono la 

possibilità di 

alterazione dei 

parametri 

microclimatici 

ambientali

 

I lavori o i servizi devono essere svolti in 

fasce orarie concordate con i referenti 

dei servizi e delle uu.oo. interessati, 

anche tramite riunione preventiva di 

coordinamento indetta dal referente 

operativo del Servizio aziendale 

competente.

Riunioni periodiche tra 

referenti 

dell'appaltatore e 

referenti del Servizio 

aziendale competente 

per verificare l'efficacia 

delle misure adottate 

0,00 0,00
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nr
DESCRIZIONE 

INTERF.ZA

annotazioni 

specifiche
SI NO

Misure di prevenzione e 

protezione per gestire i rischi

Descrizione 

misure

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

Costo 

pers.le

Costo 

mezzi 

TOTALE 

PER RIGA

24

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi che 

prevedono la 

possibilità di 

produzione, 

utilizzo o 

stoccaggio 

provvisorio di 

rifiuti tossici e 

nocivi o agenti 

chimici pericolosi

 

I rifiuti prodotti dai lavori o dai servizi e 

gli agenti chimici utilizzati 

dall'appaltatore devono essere 

allontanati il più presto possibile dagli 

ambienti di lavoro dell'APSS. Lo 

smaltimento dei rifiuti prodotti è a cura 

dell'appaltatore ai sensi della vigente 

legislazione. Gli stoccaggi provvisori di 

rifiuti ed agenti chimici pericolosi devono 

essere limitati  nelle quantità e nei tempi 

al minimo indispensabile. Deve essere 

evitata nel modo più assoluto la 

possibilità di esposizione dei lavoratori 

dell'APSS, dei visitatori e degli utenti a 

rischi derivanti dalla presenza di rifiuti o 

degli agenti chimici pericolosi. 

Riunioni periodiche tra 

referenti 

dell'appaltatore e 

referenti del Servizio 

aziendale competente 

per verificare l'efficacia 

delle misure adottate 

0,00 0,00

25

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi che 

prevedono la 

possibilità di 

produzione e 

stoccaggio 

provvisorio di 

sostanze o rifiuti 

radioattivi  

I rifiuti radioattivi prodotti dai lavori o 

dai servizi dell'appaltatore devono 

essere allontanati il più presto possibile 

dagli ambienti di lavoro dell'APSS. Lo 

smaltimento dei rifiuti radioattivi 

prodotti è a cura dell'appaltatore. Gli 

stoccaggi provvisori di rifiuti radioattivi 

devono essere limitati  nelle quantità e 

nei tempi al minimo indispensabile e 

devono essere preventivamente 

autorizzati dall'esperto qualificato 

aziendale. Deve essere evitata nel modo 

più assoluto la possibilità di esposizione 

dei lavoratori dell'APSS, dei visitatori e 

degli utenti a rischi derivanti dalla 

presenza di rifiuti radioattivi. 

Riunioni periodiche tra 

referenti 

dell'appaltatore e 

referenti del Servizio 

aziendale competente 

per verificare l'efficacia 

delle misure adottate 

0,00 0,00
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nr
DESCRIZIONE 

INTERF.ZA

annotazioni 

specifiche
SI NO

Misure di prevenzione e 

protezione per gestire i rischi

Descrizione 

misure

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

Costo 

pers.le

Costo 

mezzi 

TOTALE 

PER RIGA

26

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi che 

prevedono la 

necessità di 

accesso a zone 

sorvegliate e/o 

controllate 

(pericolo per 

presenza di 

radiazioni e/o 

campi 

elettromagnetici)

 

In generale deve essere vietata la 

contemporaneità tra lavori o servizi 

appaltati e attività dell'APSS con uso di 

sostanze radioattive. L'accesso alle zone 

sorvegliate e controllate deve essere 

preventivamente autorizzato dal 

personale dell'APSS incaricato. Seguire le 

indicazioni della segnaletica di sicurezza 

esposta. Il referente operativo del 

Servizio aziendale competente valuta la 

necessità di eventuali riunioni di 

coordinamento.

Riunioni periodiche tra 

referenti 

dell'appaltatore e 

referenti del Servizio 

aziendale competente 

per verificare l'efficacia 

delle misure adottate 

0,00 0,00

27

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi che 

prevedono la 

necessità di 

accesso a zone 

con presenza di 

gas e/o vapori 

anestetici

 

In generale deve essere vietata la 

contemporaneità tra lavori o servizi 

appaltati e attività dell'APSS con uso di 

gas o vapori anestetici. Le zone in cui si 

utilizzano gas e vapori anestetici sono 

zone presidiate da personale dell'APSS. 

L'accesso a queste zone deve essere 

autorizzato dal personale incaricato. Il 

referente operativo del Servizio 

aziendale competente valuta la necessità 

di eventuali riunioni di coordinamento.

Riunioni periodiche tra 

referenti 

dell'appaltatore e 

referenti del Servizio 

aziendale competente 

per verificare l'efficacia 

delle misure adottate 
0,00 0,00

28

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi che 

prevedono la 

necessità di 

accesso a zone 

con presenza di 

chemioterapici 

antiblastici
 

Le zone di preparazione dei farmaci 

chemioterapici sono segregate e 

controllate. L'accesso è consentito solo 

previa autorizzazione del personale 

incaricato e in assenza di processi di 

preparazione dei farmaci. Gli accessi per 

le attività di pulizia e sanificazione 

rispettano precise procedure. I locali di 

somministrazione sono meno 

problematici. L'accesso a tali locali può 

avvenire solo dopo accordi con il 

personale del reparto.

Formazione sulle 

procedure dei 

lavoratori che 

accedono a tali aree e 

DPI specifici

0,00 0,00
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nr
DESCRIZIONE 

INTERF.ZA

annotazioni 

specifiche
SI NO

Misure di prevenzione e 

protezione per gestire i rischi

Descrizione 

misure

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

Costo 

pers.le

Costo 

mezzi 

TOTALE 

PER RIGA

29

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi che 

prevedono la 

necessità di 

accesso a zone 

con presenza di 

agenti chimici 

pericolosi (anche 

cancerogeni)

 

In generale deve essere vietata la 

contemporaneità tra lavori o servizi 

appaltati e attività dell'APSS con uso di 

sostanze chimiche e cancerogene. 

Qualora ciò non sia possibile i lavori o i 

servizi appaltati dovranno essere svolti 

nelle fasce orarie concordate con i 

referenti dei servizi e delle uu.oo. 

interessati e con le modalità stabilite in 

apposita riunione di coordinamento 

indetta dal referente operativo del 

Servizio aziendale competente.

Riunioni periodiche tra 

referenti 

dell'appaltatore e 

referenti del Servizio 

Aziendale (S.I.S.T.) per 

verificare l'efficacia 

delle misure adottate

0,00 0,00

30

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi che 

prevedono la 

necessità di 

accesso a zone 

con presenza di 

agenti biologici 

pericolosi (rischio 

biologico 

generico)

Rischio 

biologico 

generico e 

rischio 

biologico 

associato 

all'emergenza 

Covid-19
 

L'accesso ai reparti deve essere 

concordato con i referenti dei reparti 

medesimi. Per situazioni particolari (es.: 

emergenza sanitaria)  occorre seguire le 

indicazioni del personale incaricato. 

Devono essere rispettati in modo 

categorico e inderogabile i divieti di 

accesso alle zone cui è consentito 

l'ingresso solo al personale autorizzato. 

già computato al 

punto 2

0,00 0,00
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nr
DESCRIZIONE 

INTERF.ZA

annotazioni 

specifiche
SI NO

Misure di prevenzione e 

protezione per gestire i rischi

Descrizione 

misure

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

Costo 

pers.le

Costo 

mezzi 

TOTALE 

PER RIGA

31

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi che 

prevedono la 

necessità di 

accesso a zone 

con presenza di 

agenti biologici 

pericolosi (zone in 

cui si fa uso 

deliberato di 

agenti biologici, 

sale operatorie, 

reparti malattie 

infettive, zone con 

concentrazone 

elevate di 

legionella 

pneumophila)

Laboratori, 

sale 

operatorie, 

reparti 

malattie 

infettive, 

impianti idrici, 

idrico-sanitari, 

aeraulici

 

In generale deve essere vietata la 

contemporaneità tra lavori o servizi 

appaltati e attività dell'APSS con uso o 

produzione di agenti biologici. L'accesso 

alle zone con presenza di lavorazioni che 

prevedono l'uso deliberato di agenti 

biologici (Laboratori) o dove vi è 

un'elevata esposizione (sale operatorie e 

reparti malattie infettive) deve essere 

preventivamente autorizzato dal 

personale dell'APSS incaricato. Seguire le 

indicazioni della segnaletica di sicurezza 

esposta. La fornitura e l'istruzione 

dell'uso dei DPI resta a carico 

dell'appaltatore.

Formazione sulle 

procedure dei 

lavoratori che 

accedono a tali aree e 

DPI specifici

0,00 0,00

32

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi che 

prevedono la 

necessità di 

accesso a zone 

con presenza di 

campi 

elettromagnetici 

potenzialmente 

pericolosi o 

attrezzature laser

Risonanza 

magnetica, 

medicina fisica 

e 

riabilitazione, 

sale 

operatorie

 

In generale deve essere vietata la 

contemporaneità tra lavori o servizi 

appaltati e attività dell'APSS con 

presenza di campi elettromagnetici o 

attrezzature laser. L'accesso alle zone 

con presenza di lavorazioni che 

producono campi elettromagnetici o 

attrezzature laser  deve essere 

preventivamente autorizzato dal 

personale dell'APSS incaricato. Seguire le 

indicazioni della segnaletica di sicurezza 

esposta.Il referente operativo del 

Servizio aziendale competente valuta la 

necessità di eventuali riunioni di 

coordinamento.

Riunioni periodiche tra 

referenti 

dell'appaltatore e 

referenti del Servizio 

aziendale competente 

per verificare l'efficacia 

delle misure adottate 

0,00 0,00
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nr
DESCRIZIONE 

INTERF.ZA

annotazioni 

specifiche
SI NO

Misure di prevenzione e 

protezione per gestire i rischi

Descrizione 

misure

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

Costo 

pers.le

Costo 

mezzi 

TOTALE 

PER RIGA

33

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi che 

prevedono la 

necessità di 

accesso a zone 

con presenza di 

polveri pericolose 

per la salute  

In generale deve essere vietata la 

contemporaneità tra lavori o servizi 

appaltati e attività dell'APSS con 

produzione e presenza di polveri 

pericolose. L'accesso alle zone con 

presenza di lavorazioni che producono 

polveri nocive per la salute deve essere 

preventivamente autorizzato dal 

personale dell'APSS incaricato. La 

fornitura e l'istruzione dell'uso dei DPI 

resta a carico dell'appaltatore. Nel caso 

di un rischio ambientale per presenza di 

fibre d'amianto, viene applicata 

l'istruzione di processo IP31.

Accordo sulle modalità 

di accesso

0,00 0,00

34

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi che 

prevedono la 

necessità di 

accesso a zone 

con presenza di 

lavorazioni 

rumorose 

pericolose per la 

salute

 

L'accesso alle zone con presenza di 

lavorazioni rumorose deve essere 

preventivamente autorizzato dal 

personale dell'APSS incaricato.

Accordo sulle modalità 

di accesso

0,00 0,00

35

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi che 

prevedono la 

possibilità di 

utilizzo in 

promiscuità di 

servizi igienici del 

committente

 

L'appaltatore può utilizzare solo i servizi 

igienici messi a sua disposizione 

dall'APSS e deve lasciarli puliti ed 

efficienti.

già computato al 

punto 2

0,00 0,00
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nr
DESCRIZIONE 

INTERF.ZA

annotazioni 

specifiche
SI NO

Misure di prevenzione e 

protezione per gestire i rischi

Descrizione 

misure

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

Costo 

pers.le

Costo 

mezzi 

TOTALE 

PER RIGA

36

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi che 

prevedono la 

possibilità di 

utilizzo in 

promiscuità di 

spogliatoi del 

committente

 

Negli spogliatoi dati in uso 

all'appaltatore non possono essere 

lasciati indumenti, attrezzature e 

sostanze pericolose per la salute degli 

operatori dell'APSS. Indumenti da lavoro 

sporchi o infetti devono essere 

depositati chiusi in contenitori che 

impediscano possibili contatti con gli 

indumenti del personale dell'APSS.

Accordo sulle modalità 

di accesso

0,00 0,00

37

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi che 

prevedono la 

possibilità di 

utilizzo in 

promiscuità della 

mensa del 

committente

 

Qualora venga consentito al personale 

dell'appaltatore di accedere ad una delle 

mense dell'APSS, è vietato accedervi con 

gli indumenti da lavoro se sporchi, infetti 

o contaminati. 

Accordo sulle modalità 

di accesso

0,00 0,00

38

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi che 

prevedono la 

possibilità di 

utilizzo da parte 

dell'appaltatore di 

DPI o DM di 

proprietà del 

committente

Sala 

operatoria, 

elisuperficie

 

Gli accessi a zone che necessitano per la 

loro potenziale pericolosità 

dell'indossamento di indumenti 

protettivi, DM o DPI particolari messi a 

disposizione dall'APSS, sono 

regolamentate dal personale APSS 

incaricato ed è consentito solo previa 

autorizzazione da parte dello stesso. 

Seguire le indicazioni della segnaletica di 

sicurezza esposta.

Informazione/Formazi

one di tutti i lavoratori 

coinvolti sull'uso dei 

DPI e DM

0,00 0,00
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nr
DESCRIZIONE 

INTERF.ZA

annotazioni 

specifiche
SI NO

Misure di prevenzione e 

protezione per gestire i rischi

Descrizione 

misure

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

Costo 

pers.le

Costo 

mezzi 

TOTALE 

PER RIGA

39

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi che 

prevedono la 

possibilità di 

utilizzo da parte 

dell'appaltatore di 

impianti, 

attrezzature e DPI 

di proprietà del 

committente per 

gestire situazioni 

di emergenza 

(incendio)

Spandimenti, 

elisuperficie, 

gruppo 

elettrogeno, 

etc.

 

In tutti gli ambienti di lavoro dell'APSS 

sono esposte le procedure da seguire in 

caso di emergenza. L'appaltatore è 

tenuto a conoscerle. In caso di 

emergenza incendio l'appaltatore può 

utilizzare i presidi antincendio presenti 

nei luoghi di lavoro dell'APSS, 

avvertendo preventivamente il 

personale dell'APSS ivi presente per 

evitare danni a operatori, utenti, 

visitatori e alle attrezzature dell'APSS. 

L'uso degli idranti deve essere 

attentamente valutato in funzione 

dell'entità dell'incendio e comunque 

sempre previo avviso al personale 

dell'APSS ivi presente. 

Informazione/Formazi

one di tutti i lavoratori 

coinvolti sulle 

procedure operative in 

caso di emergenza 

(incendio ed altri tipi di 

emergenza) negli 

ambienti dell'APSS

0,00 0,00

40

Interferenza 

dovuta al 

verificarsi di 

situazioni di 

emergenza create 

dall'appaltatore 

(incendio, 

allagamento, 

interruzione 

accidentale del 

funzionamento di 

impianti e/o 

macchinari, …), 

anche in orari 

notturni

 

In tutti gli ambienti di lavoro dell'APSS 

sono esposte le procedure da seguire in 

caso di emergenza (cartelli blu affissi alle 

pareti). L'appaltatore e tutti i suoi 

lavoratori sono tenuti a conoscerle. In 

caso di emergenza incendio l'appaltatore 

può utilizzare i presidi antincendio 

presenti nei luoghi di lavoro dell'APSS, 

avvertendo preventivamente il 

personale dell'APSS ivi presente per 

evitare danni a operatori, utenti, 

visitatori e alle attrezzature dell'APSS. 

Informativa sulle 

modalità di gestione 

dell'emergenza non 

sanitaria all'interno 

delle strutture 

dell'APSS

0,00 0,00
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nr
DESCRIZIONE 

INTERF.ZA

annotazioni 

specifiche
SI NO

Misure di prevenzione e 

protezione per gestire i rischi

Descrizione 

misure

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

Costo 

pers.le

Costo 

mezzi 

TOTALE 

PER RIGA

41

Interferenza 

dovuta al 

verificarsi di 

situazioni di 

emergenza create 

dal committente 

(o da altri 

appaltatori) e che 

si ripercuotono 

sull'appaltatore 

(incendio, 

allagamento, 

interruzione 

accidentale del 

funzionamento di 

impianti e/o 

macchinari, …) 

anche in orari 

notturni

 

In tutti gli ambienti di lavoro dell'APSS 

sono esposte le procedure da seguire in 

caso di emergenza (cartelli blu affissi alle 

pareti). L'appaltatore e tutti i suoi 

lavoratori sono tenuti a conoscerle. In 

caso di emergenza incendio l'appaltatore 

può utilizzare i presidi antincendio 

presenti nei luoghi di lavoro dell'APSS, 

avvertendo preventivamente il 

personale dell'APSS ivi presente per 

evitare danni a operatori, utenti, 

visitatori e alle attrezzature dell'APSS. 

già previsto al punto 

40

0,00 0,00

42

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi 

dell'appaltatore 

che prevedono la 

possibilità di 

lavorazioni o 

movimentazione 

di carichi in quota 

(pericolo di 

caduta oggetti 

dall'alto)

Utilizzo di gru, 

scale, 

piattaforme 

sviluppabili, 

impalcature o 

trabattelli

 

In generale deve essere vietata la 

contemporaneità tra lavori o servizi 

appaltati e attività dell'APSS. L'accesso 

alle zone per compiere lavorazioni in 

quota deve essere preventivamente 

autorizzato dal referente operativo del 

Servizio aziendale competente. 

Predisporre l'idonea segnaletica di 

sicurezza e la delimitazione delle zone 

interessate dal pericolo di caduta 

dall'alto.

Riunioni periodiche tra 

referenti 

dell'appaltatore e 

referenti del Servizio 

aziendale competente 

per verificare l'efficacia 

delle misure adottate 
0,00 0,00
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nr
DESCRIZIONE 

INTERF.ZA

annotazioni 

specifiche
SI NO

Misure di prevenzione e 

protezione per gestire i rischi

Descrizione 

misure

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

Costo 

pers.le

Costo 

mezzi 

TOTALE 

PER RIGA

43

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi 

dell'appaltatore 

che prevedono 

l'accesso a luoghi 

dove si svolgono 

lavorazioni o 

movimentazione 

di carichi in quota 

(pericolo di 

caduta oggetti 

dall'alto)

 

In generale deve essere vietata la 

contemporaneità tra lavori o servizi 

appaltati e attività dell'APSS con che 

prevedono la possibilità della caduta 

dall'alto di oggetti. L'accesso a tali zone 

deve essere preventivamente 

autorizzato dal personale dell'APSS 

incaricato. Seguire le indicazioni della 

segnaletica di sicurezza esposta e 

utilizzare gli adeguati DPI. Il referente 

operativo del Servizio aziendale 

competente valuta la necessità di 

eventuali riunioni di coordinamento.

Riunioni periodiche tra 

referenti 

dell'appaltatore e 

referenti del Servizio 

aziendale competente 

per verificare l'efficacia 

delle misure adottate 

0,00 0,00

44

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi 

dell'appaltatore 

che espongono 

alla caduta 

dall'alto i 

lavoratori del 

committente, e/o 

di altri appaltatori 

e/o di visitatori

Lavori che 

prevedono 

anche 

temporaneam

ente la 

rimozione 

delle 

protezioni o 

quando 

queste non 

sono state 

ancora 

predisposte

 

In generale deve essere vietata la

contemporaneità tra lavori o servizi

appaltati e attività dell'APSS. L'accesso

alle zone per compiere lavorazioni in

quota deve essere preventivamente

autorizzato dal referente operativo del

Servizio Aziendale competente.

Predisporre l'idonea segnaletica di

sicurezza e la delimitazione delle zone

interessate dal pericolo di caduta

dall'alto.

Riunioni periodiche tra 

referenti 

dell'appaltatore e 

referenti del Servizio 

aziendale competente 

per verificare l'efficacia 

delle misure adottate 

e segnaletica specifica
0,00 0,00

45

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi che 

prevedono 

l'accesso alle 

strutture 

dell'APSS con 

automezzi 

dell'appaltatore

 

Il servizio deve essere svolto nei modi e 

nei tempi previsti dal contratto, in modo 

coordinato con le attività dei 

servizi/uu.oo. dell'APSS, tenuto conto 

della presenza di utenti e visitatori. Gli 

orari di lavoro stabiliti in contratto o 

nella riunione di coordinamento devono 

essere rigorosamente rispettati. E' 

prevista la possibilità di una verifica delle 

misure adottate da parte del 

committente tramite una riunione 

dedicata.

Istruzione 

operativa/informativa 

sulle modalità di 

svolgimento del 

contratto che consideri 

questa interferenza 

0,00 0,00
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nr
DESCRIZIONE 

INTERF.ZA

annotazioni 

specifiche
SI NO

Misure di prevenzione e 

protezione per gestire i rischi

Descrizione 

misure

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

Costo 

pers.le

Costo 

mezzi 

TOTALE 

PER RIGA

46

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi che 

prevedono 

l'accesso in luoghi 

in cui vi sono 

automezzi 

dell'APSS o di altri 

appaltatori

Autorimesse, 

magazzini, 

piazzali, etc.

 

Il servizio deve essere svolto nei modi e 

nei tempi previsti dal contratto, in modo 

coordinato con le attività dei 

servizi/uu.oo. dell'APSS, tenuto conto 

della presenza di altri appaltatori. Gli 

orari di lavoro stabiliti in contratto o 

nella riunione di coordinamento devono 

essere rigorosamente rispettati. E' 

prevista la possibilità di una verifica delle 

misure adottate da parte del 

committente tramite una riunione 

dedicata.

già computato al 

punto 2

0,00 0,00

47

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi che 

prevedono la 

movimentazione 

dei carichi in zone 

in cui siano 

presenti altri 

lavoratori, 

pazienti o 

visitatori

 

I lavori o i servizi devono essere svolti nei 

modi e nei tempi previsti dal contratto, 

in modo coordinato con le attività dei 

servizi/uu.oo. dell'APSS, tenuto nel 

dovuto conto la presenza di utenti e 

visitatori. Gli orari di lavoro ed i percorsi 

stabiliti in contratto o nella riunione di 

coordinamento devono essere 

rigorosamente rispettati. Riunioni 

periodiche tra referenti dell'appaltatore 

e referenti operativi del Servizio 

aziendale competente che ha in carico la 

gestione del contratto per verificare 

l'efficacia delle misure adottate.

Riunioni periodiche tra 

referenti 

dell'appaltatore e 

referenti del Servizio 

aziendale competente 

per verificare l'efficacia 

delle misure adottate 

e segnaletica specifica

0,00 0,00
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nr
DESCRIZIONE 

INTERF.ZA

annotazioni 

specifiche
SI NO

Misure di prevenzione e 

protezione per gestire i rischi

Descrizione 

misure

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

Costo 

pers.le

Costo 

mezzi 

TOTALE 

PER RIGA

48

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi che 

prevedono 

l'accesso a zone in 

cui sono presenti 

pazienti che 

possono esporre 

al rischio di 

aggressione (celle 

detenuti e reparti 

psichiatrici)

Centro salute 

mentale, 

consultori, 

psichiatria, 

etc.

 

Tali aree di cura  sono segregate e 

controllate. L'accesso è consentito solo 

previa autorizzazione del personale 

incaricato. E' prevista la possibilità di una 

verifica delle misure adottate da parte 

del committente tramite una riunione 

dedicata. 

già computato al 

punto 2

0,00 0,00

49

Interferenza 

dovuta a lavori o 

servizi che 

prevedono 

l'accesso ad 

ambienti confinati 

e/o sospetti di 

inquinamento ai 

sensi del DPR 

177/2011

Locali tecnici, 

prevalenteme

nte interrati o 

seminterrati, 

cisterne, 

cunicoli, etc.

 

L'accesso ad ambienti confinati e/o 

sospetti di inquinamento da parte di 

lavoratori dell'appaltatore o di lavoratori 

autonomi deve essere sempre 

autorizzato e concordato con il 

personale del datore di lavoro dell'APSS 

committente (personale del SIST) e deve 

avvenire previa adeguata informazione 

sulle caratteristiche dei luoghi, sui rischi 

presenti e su quelli derivanti da 

precedenti utilizzi degli ambienti e sulle 

misure di prevenzione, protezione e di 

gestione delle emergenze da adottare. 

Qualora l'appaltatore abbia il sospetto 

della presenza di ulteriori sostanze 

inquinanti o di condizioni di rischio non 

preventivamente individuate deve 

avvertire e prendere contatti con il 

personale referente del SIST prima di 

accedere ai locali. In ogni caso 

l'appaltatore deve predisporre le misure 

preventive e protettive nei confronti dei 

propri lavoratori sulla base della 

valutazione dei rischi di sua 

competetenza.

Riunioni periodiche tra 

referenti 

dell'appaltatore e 

referenti del Servizio 

aziendale competente 

per verificare l'efficacia 

delle misure adottate

0,00 0,00
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nr
DESCRIZIONE 

INTERF.ZA

annotazioni 

specifiche
SI NO

Misure di prevenzione e 

protezione per gestire i rischi

Descrizione 

misure

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

pers. 

coinv.

freq. 

annua

tempo 

nec.

costo 

orario

Costo 

pers.le

Costo 

mezzi 

TOTALE 

PER RIGA

0,00

 Totale costi annuali di questo 

DUVRI

500,00

Totale degli apprestamenti, 

dpi, opere provvisionali, ecc. di 

cui al prezziario:
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