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Art.

1 — Oggetto e finalita dell’appalto

1.

Art.

L'appalto ha per oggetto la fornitura e il noleggio di sistemi completi di strumentazione e
materiali per aferesi produttiva di plasma e piastrine e per aferesi terapeutica da destinarsi al
Servizio di Immunoematologia e Trasfusione Multizonale (SITM) dell’Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari (APSS) al fine di permettere I'espletazione delle funzioni cliniche proprie del
Servizio.

La fornitura e suddivisa nei sotto specificati due lotti al fine di ampliare la partecipazione degli
operatori economici presenti sul mercato :

Lotto 1: raccolta allogenica di plasma (plasmaferesi produttiva) da eseguire presso il Servizio
Trasfusionale di Trento - Banca del Sangue (di seguito SIT-BS) e il Centro Trasfusionale (di
seguito CT) di Rovereto, entrambe strutture del Servizio di Immunoematologia e Trasfusione
Multizonale (di seguito SITM).

Lotto 2: raccolta allogenica di plasma e piastrine (plasmapiastrinoaferesi produttiva) e aferesi
terapeutica (plasmaexchange/eritroexchange) da eseguire presso il Servizio Trasfusionale di
Trento - Banca del Sangue (di seguito SIT-BS) e il Centro Trasfusionale (di seguito CT) di
Rovereto, entrambe strutture del Servizio di Inmunoematologia e Trasfusione Multizonale (di
seguito SITM).

Le disposizioni del presente capitolato speciale — parte amministrativa - valgono per ciascuno
dei due lotti salvo che non sia espressamente stabilito il contrario.

2 — Descrizione della fornitura e relative condizioni di espletamento

Art.

Le forniture devono comprendere la messa a disposizione, a noleggio, della strumentazione,
completa d’interfacciamento informatico al sistema gestionale in uso (attualmente EMONET)
e corredate di assistenza tecnica full-risk per tutta la durata dell’appalto, nonché con la
fornitura di tutti i prodotti necessari all’attivita prevista.

Le forniture, nel loro complesso di dispositivi, strumentazioni, accessori, software, deve essere
in grado di assicurare la copertura del fabbisogno di procedure indicato nel Capitolato
Tecnico.

Le forniture hanno esecuzione presso le seguenti Strutture di APSS:

Banca del Sangue - via Malta, 8 (SIT- BS) e

Centro Trasfusionale - Ospedale di Rovereto (CT)

L’Appaltatore, nell’esecuzione della fornitura, deve garantire quanto specificato al successivo
art. 3.

L’esecuzione delle attivita deve avvenire nel rispetto delle indicazioni del presente capitolato
amministrativo, del capitolato tecnico, dell’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore e di
ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.

3 — Obblighi a carico dell’Appaltatore

L'Appaltatore, nell’adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura
della prestazione dovuta in base alle prescrizioni del contratto e di tutti i documenti che ne
fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nel successivo art. 6.

Qualora l'aggiudicatario, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all’invito di stipulare il
contratto entro il termine comunicato da APSS o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa,
oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d’appalto ai sensi
della normativa antimafia (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), I’APSS procede a incamerare la
cauzione provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione
del contratto per colpa dell’aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste
dalle altre leggi vigenti in materia.

Capitolato Amministrativo - Fornitura in 2 lotti per aferesi produttiva e terapeutica Pagina 3 -



3. La stipulazione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche,
delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono
all’esecuzione della fornitura.

4. La stipulazione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale altresi a dichiarazione della
sussistenza delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione della fornitura.

5. L'Appaltatore & tenuto in particolare a osservare le seguenti prescrizioni:

a. Caratteristiche di strumenti e prodotti

Gli strumenti e i prodotti oggetto di fornitura devono possedere le caratteristiche qualitative e
tecniche precisate nel capitolato tecnico e nell’offerta presentata dall’Appaltatore.

Gli stessi devono essere, altresi, perfettamente conformi alle norme igienico-sanitarie vigenti
in materia, alle norme nazionali e comunitarie vigenti per quanto attiene le autorizzazioni alla
produzione, all’etichettatura, all'importazione e all'immissione in commercio, rispettivamente
per le diverse tipologie di prodotti e strumenti, nonché alle specifiche normative di
riferimento, al momento della consegna.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le
diciture richieste dalla vigente normativa e devono figurare sui contenitori o confezionamenti
primari, su quelli secondari nonché sull'imballaggio esterno. | confezionamenti secondari dei
dispositivi devono rispettare le norme igienico-sanitarie (e preferito il cartone resistente) e
quelle della sicurezza relativamente alla movimentazione dei carichi (D.Lgs. 81/2008) nonché
la normativa interna ad APSS e non possono quindi superare, per singolo collo, i 10 (dieci)
chilogrammi. Anche sul confezionamento secondario devono essere ben visibili i dati relativi
a: data di fabbricazione/scadenza, codice e nome commerciale del prodotto.

Oltre al materiale indicato, I’Appaltatore & tenuto alla fornitura, nei limiti del 20% dell'importo
contrattuale, anche di altri prodotti omogenei o complementari a quelli oggetto del contratto
che dovessero essere ordinati per far fronte a nuove o modificate esigenze, in aggiunta o in
sostituzione di quelli specificamente richiesti. Per tali prodotti si applica I'aliquota di sconto
esposta in offerta economica, sul listino vigente al momento della nuova o modificata
esigenza. Per detti prodotti I'Amministrazione si riserva di procedere all'acquisto presso
I'impresa appaltatrice o presso altro operatore economico senza che per questo |'Appaltatore
possa vantare pretese a qualsiasi titolo verso I'Amministrazione stessa.

L’Appaltatore e altresi tenuto ad aggiornare, senza costi aggiuntivi, le forniture aggiudicate
con le innovazioni successivamente disponibili, previa verifica e accettazione da parte di APSS.
b. Quantitativi

La quantita annua dei prodotti indicata e presuntiva, calcolata in base alle piu recenti
evidenze. Con riferimento a ciascuno dei due lotti, nel caso in cui il numero delle aferesi
dovesse aumentare nel corso degli anni, la APSS si riserva di attivare un’opzione in aumento
sino al 50% dei consumabili oltre alla fornitura se necessaria, di ulteriori due strumentazioni,
alle medesime condizioni offerte in gara.

L’APSS si riserva la facolta, nel corso del periodo di vigenza contrattuale, di sospendere,
stralciare o variare il quantitativo se non piu idoneo a seguito dei mutamenti negli indirizzi
tecnico-scientifici e terapeutici o per esigenze operative delle diverse Strutture Ospedaliere
alle quali fa capo la fornitura, senza che da cio scaturisca alcun titolo in capo all’Appaltatore.

c. Installazione degli strumenti

Gli strumenti richiesti devono essere trasportati e installati, franchi di ogni rischio e spesa,
direttamente nelle Strutture di destinazione, in seguito alla sottoscrizione del contratto entro
30 (trenta) giorni dalla data di stipulazione del contratto o altra data indicata nel contratto.
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Unitamente agli strumenti, da consegnare con le caratteristiche e i requisiti specificati in
offerta, devono essere trasmessi i relativi schemi elettrici e meccanici, nonché i manuali d’uso.
d. Misure di sicurezza elettrica

L’Appaltatore assume I'impegno a svolgere, con tempistica biennale, le verifiche di sicurezza
elettrica sulla strumentazione fornita. La relativa documentazione dovra, quindi, essere
trasmessa, a cura dell’Appaltatore, al competente Servizio Ingegneria Clinica di APSS che
provvede all’aggiornamento delle relative schede tecniche.

e. Responsabilita in materia di sicurezza

L’Appaltatore e responsabile, sia nei confronti degli operatori che degli utenti, della perfetta
esecuzione dell’installazione e della completa rispondenza del materiale a quanto prescritto
dalla normativa vigente in materia di protezione.

f. Collaudo degli strumenti e relativo verbale

L'Appaltatore & poi tenuto a provvedere, sempre a propria cura e spese, anche al collaudo
tecnico, che dovra essere effettuato entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione
del contratto.

Il verbale di collaudo, predisposto dall’Appaltatore in tre copie, due delle quali sono
trattenute da APSS, dovra contenere la descrizione dettagliata della strumentazione messa a
disposizione ed essere sottoscritto, in rappresentanza dell’Azienda Sanitaria, dal Responsabile
della Struttura di destinazione, nonché dal Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica o
loro delegati. Alla scadenza del contratto la strumentazione messa a disposizione a noleggio
dovra essere ritirata a cura e spese dell’Appaltatore.

g. Fornitura e consegne

Per tutta la durata della fornitura devono essere mantenute le caratteristiche contenute nelle
schede tecniche presentate dalle ditte aggiudicatarie per la partecipazione alla gara. Eventuali
variazioni nelle caratteristiche dei prodotti aggiudicati o sostituzioni dovute ad aggiornamenti
tecnologici, vanno previamente autorizzati dal Servizio Acquisti e Gestione Contratti, al quale
va indirizzata ogni documentazione occorrente per la valutazione dei prodotti. E’ vietata
pertanto la sostituzione di prodotti non preventivamente autorizzati, che verranno di
conseguenza resi al fornitore.

In fase di avvio del contratto dovranno essere fornite tutte le Schede dei Dati di Sicurezza
(SDS) aggiornate dei prodotti chimici pericolosi secondo le disposizioni contenute nel
Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) cosi come adeguato dal Regolamento (UE) n.
850/2015. Le schede dovranno essere trasmesse ad APSS in lingua italiana, in formato
elettronico pdf per tutte le sostanze e le miscele, in particolare per quelle delle seguenti

tipologie:
- art. 31 comma 1 lettere a), b), c) del REACH - sostanze e/o miscele classificate pericolose
secondo il Regolamento UE n. 1272/2008 - CLP, sostanze persistenti, sostanze

bioaccumulabili e tossiche ovvero molto persistenti, molto bioaccumulabili;

- art. 31 comma 3 lettere a), b), c) del REACH — sostanze non classificate come pericolose, ma
che contengono, nella misura pari o superiore all’1% in peso per le miscele non gassose e
0,2% in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenti pericoli per la
salute umana o per I'ambiente, una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa
limiti di esposizione sul luogo di lavoro;

- art. 31 comma 4 del REACH — sostanze e miscele rese disponibili al pubblico.

Qualora un prodotto non necessiti di SDS, si richiede una dichiarazione in tal senso. La
fornitura della Scheda di Dati di Sicurezza, € da considerarsi corredo obbligatorio del prodotto
fornito, pena risoluzione del contratto. | file in pdf dovranno riportare la seguente dicitura:
nome commerciale, codice produttore, data dell’ultima revisione della SDS.
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Le schede dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica:
schede.dati.sicurezza@apss.tn.it.

L'Appaltatore & tenuto all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, della
consegna dei beni/prodotti oggetto del presente capitolato. Nell’esecuzione |’Appaltatore &
tenuto alla diligenza e a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica
sanitaria e ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la
perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla
normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto e dichiarato in scheda tecnica
relativamente alle modalita di conservazione.

h. Sostituzioni proposte per indisponibilita o miglioria

Nel caso in cui, durante il periodo di validita e di efficacia del contratto, I’Appaltatore non sia
piu in grado di garantire la consegna di uno o piu prodotti offerti in sede di gara, a seguito di
ritiro degli stessi dal mercato da parte del produttore dovuto a cessazione della produzione, il
fornitore dovra obbligatoriamente:

- dare comunicazione scritta della “messa fuori produzione” ad APSS con un preavviso di
almeno 30 (trenta) giorni;

- indicare, pena la risoluzione del contratto, il prodotto avente equivalenti o migliori
caratteristiche tecniche, cliniche, prestazionali e quali/quantitative che intende proporre in
sostituzione di quello aggiudicato alle medesime condizioni economiche offerte in gara o,
eventualmente, a condizioni economiche migliori, specificandone il confezionamento ed
allegando congiuntamente la relativa scheda tecnica tutte le dichiarazioni/certificazioni
richieste in fase di offerta per il prodotto sostituito nonché, se previsto, il campione del
prodotto proposto in sostituzione.

APSS procede, quindi, alla verifica dell’equivalenza del prodotto offerto in sostituzione di
guello aggiudicato con quanto dichiarato nell’eventuale nuova scheda tecnica e, in caso di
accettazione, provvede a comunicare all’Appaltatore gli esiti di detta verifica. In caso di esito
negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, APSS avra facolta di risolvere il
contratto, anche solo in parte, laddove I’Appaltatore non sia piu in grado di garantire la
disponibilita del prodotto.

i. Aggiornamento tecnologico

Qualora I'Appaltatore, in corso di contratto, disponga di una versione tecnologicamente
aggiornata dei prodotti/strumenti aggiudicati, dovra proporre la sostituzione, presentandone
la relativa scheda tecnica nonché tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta
per il prodotto da sostituire e, se richiesto, il campione del prodotto proposto in sostituzione.
Lo stesso deve essere fornito obbligatoriamente allo stesso prezzo offerto in gara o,
eventualmente a prezzo migliore; in caso di diverso confezionamento, il riferimento ¢ il prezzo
a pezzo.

APSS procede, quindi, alla verifica dell’effettiva migliore ricaduta sull’attivita delle migliorie
offerte e dell’opportunita di introdurre I'aggiornamento tecnologico proposto; in caso di
accettazione, provvede a comunicare all’Appaltatore gli esiti di detta verifica.

In entrambi i casi, per le caratteristiche tecniche si fa riferimento alla Scheda tecnica del
produttore, che prevarra su eventuali dichiarazioni dell’Appaltatore.

j. Ordinativi

La fornitura e gestita in “somministrazione”. Gli ordinativi dei prodotti necessari all’attivita
prevista sono effettuati dagli Uffici competenti in base all’organizzazione aziendale (sono
comunicati all’aggiudicatario al momento dell’avvio della fornitura), applicando il prezzo di
gara. La fornitura dei dispositivi dovra essere eseguita al massimo entro 15 (quindici) giorni
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Art.

solari dalla data dell’ordinativo, il cui humero dovra essere successivamente riportato sulle
bolle di consegna e sulla distinta di accompagnamento delle fatture.

Il materiale ordinato, accompagnato da una distinta con I'esatta indicazione della quantita e
della qualita del prodotto fornito, dovra essere consegnato, franco di ogni rischio e spesa, al
magazzino di APSS indicato nell’ordinativo e negli orari ivi specificati, in tutti i giorni feriali,
escluso il sabato.

In caso d’urgenza la consegna dovra essere effettuata entro 48 (quarantotto) ore solari dalla
richiesta.

Il quantitativo dei prodotti indicato nell’ordinativo di fornitura & vincolante per il soggetto
aggiudicatario. | dispositivi oggetto della fornitura, per i quali & prevista una scadenza, devono
avere un periodo residuale di validita pari ai 3/4 dell'intero periodo di durata del lotto.
L'Appaltatore s'impegna a ripristinare, senza alcun onere per APSS, eventuali materiali non
utilizzabili a causa di fermo macchina, allarmi strumentali, insufficiente qualita, su
documentazione prodotta dal Centro richiedente.

L’Appaltatore e tenuto a eseguire la fornitura conformemente a quanto proposto nell’offerta
tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

4 — Obblighi a carico di APSS

Art.

Pagamento del corrispettivo all’Appaltatore secondo le modalita indicate al successivo art. 13.
Verifiche e controlli sulla merce consegnata

APSS provvede a controlli e verifiche al ricevimento della merce riservandosi il diritto di
eseguirli anche in un momento successivo alla consegna.

In caso d’impossibilita a procedere a un’accurata verifica, a causa dell'imballaggio e/o per la
consegna del materiale tramite corriere, il ricevimento avverra “con riserva di successivo
controllo”. Anche a consegna avvenuta e accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o
comunque mancata corrispondenza ai requisiti previsti, la merce & contestata e quindi
respinta al fornitore, che dovra sostituirla con altra della qualita prescritta, entro 5 (cinque)
giorni naturali e consecutivi, dalla contestazione.

Contestazione prodotti non conformi

Nel caso in cui I’Appaltatore rifiuti o non proceda nei tempi prescritti, alla sostituzione del
materiale contestato, APSS procede, se possibile, direttamente all’acquisto, a libero mercato,
di uguali quantita e qualita dei prodotti che sarebbero dovuto essere consegnati, addebitando
I’eventuale differenza di prezzo all’Appaltatore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o
danno.

Il materiale contestato dovra comunque essere ritirato dall’Appaltatore entro 7 (sette) giorni,
naturali e consecutivi, dalla contestazione; in caso contrario, APSS ne puo disporre il trasporto
di reso addebitando gli oneri al medesimo Appaltatore inadempiente.

Controlli ai fini della garanzia di qualita

APSS puo compiere in ogni tempo i controlli ritenuti necessari a garantire la qualita della
fornitura e del servizio prestato, la corrispondenza degli stessi alle norme di legge e
regolamentari in vigore, nonché la corrispondenza fra la prestazione dell’Appaltatore e
guanto previsto dal capitolato o dichiarato in sede di gara o convenuto in sede contrattuale.

5 — Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
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febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione
di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e
della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale
sull'energia 2012”;

b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed
integrazioni;

c) la legge provinciale 23 marzo 2020 , n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i
lavoratori e i settori economici connessi all’emergenza epidemiologica da COVID — 19 e
altre disposizioni”;

d) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione
delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del
direttore dell'esecuzione»”;

e) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e le diverse normative
sulla sicurezza specifiche in materia;

f) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attivita contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il D.P.G.P. 22 maggio
1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n.
23“, per quanto applicabili;

g) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;

h) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

i) la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione”;

j) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per I'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante
“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali da parte delle autorita competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAl del Consiglio.”;

k) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del
codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano
prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o piu previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme
inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare
oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per
conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti
sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque,
dichiarate nulle annullate o divenute oggettivamente non piu attuabili, altre previsioni -
legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che
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le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al
suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 — Documenti che fanno parte del contratto

1.

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

- il capitolato speciale d’appalto costituito dalla parte amministrativa e dalla parte tecnica,
- l'offerta tecnica dell’Appaltatore,

- l'offerta economica dell’Appaltatore,

- il DUVRI — parte specifica dell’appalto,

- l'eventuale atto costitutivo del RTI,

- l'eventuale dichiarazione di subappalto resa in sede di gara.

. Il contratto, in forma di scrittura privata, e stipulato, a pena di nullita, in modalita elettronica ai

sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 — Durata del contratto

1.

La fornitura ha inizio a decorrere dalla data di collaudo delle strumentazioni e durata di anni 6
(sei). I primi sei mesi di contratto sono considerati di prova. Il periodo di prova e disciplinato
all’art. 25, comma 7 del presente capitolato.

. Ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza, in conformita a quanto previsto dall’art. 32, comma

8, del D.Lgs. n. 50/2016, APSS ha facolta di ordinare all’Appaltatore I’avvio del contratto in via
anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire
all’Appaltatore stesso tramite PEC.

APSS si riserva la facolta di rinnovare il contratto, per una durata pari a tre (3) anni. APSS
esercita tale facolta comunicandola all’Appaltatore mediante posta elettronica certificata prima
della scadenza del contratto originario. L’opzione di rinnovo e riservata in via esclusiva ad APSS
ed avviene agli stessi — o piu favorevoli — prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario,
fermi gli aggiornamenti tecnologici di cui all’art. 3 comma 5 lett. “i”, nel frattempo
eventualmente intervenuti.

. Nel caso in cui alla scadenza del contratto o dell’eventuale opzione di rinnovo esercitata APSS

non fosse riuscita a completare le procedure di affidamento o di rinnovo, esso si intendera
prorogato per il tempo necessario alla conclusione delle procedure predette e, comunque, non
oltre 12 mesi dalla sua naturale scadenza. In tal caso I’Appaltatore e tenuto all’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o piu favorevoli — prezzi, patti e condizioni. La
proroga e adottata mediante provvedimento scritto e comunicata all’Appaltatore a mezzo PEC.

Art. 8 — Importo del contratto

1.

Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente capitolato, s’intende offerto
dall’Appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

. Le condizioni economiche di aggiudicazione rimangono ferme per il primo anno di durata del

contratto senza che I'appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o
titolo. A partire dal secondo anno di decorrenza del contratto, una sola volta in ciascun anno, su
richiesta dell'appaltatore, puo essere riconosciuto I'aggiornamento annuale dei prezzi
contrattuali, con decorrenza a partire dal mese successivo alla protocollazione della relativa
richiesta.

La Stazione appaltante si riserva di applicare d'ufficio I'aggiornamento annuale dei prezzi
contrattuali in caso di variazione ISTAT negativa o di rideterminazione al ribasso dei prezzi di
riferimento ove disponibili.

La revisione del prezzo contrattuale € annualmente calcolata sulla base dei prezzi di riferimento

se disponibili o, in difetto, del 75% della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al
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consumo per le famiglie di operai e impiegati (variazione dei valori mensili) secondo i dati
ISTAT, riferita al mese di protocollazione della domanda, rispetto allo stesso mese dell’anno
precedente.
La variazione percentuale come sopra definita e da applicare al corrispettivo viene determinata
al secondo decimale troncando quelli successivie viene riconosciuta a partire dal mese
successivo alla protocollazione della relativa richiesta per il corrispettivo successivamente
maturato e non ancora fatturato.

3. Per I'eventuale rinnovo, con riferimento alla strumentazione, le quote riguardanti la messa a
disposizione dell’apparecchiatura (noleggio) sono azzerate.

Art. 9 — Direttore dell’esecuzione del contratto

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) controlla |'esecuzione del contratto
congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

2. Il nominativo del DEC viene indicato in fase di stipulazione del contratto.

Art. 10 — Avvio dell’esecuzione del contratto

1. Il DEC da avvio all’esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all’Appaltatore tutte le
istruzioni e direttive necessarie.

2. L'Appaltatore & tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da APSS per l'awvio
dell’esecuzione del contratto.

3. Qualora I'Appaltatore non adempia, APSS ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto,
previa instaurazione del contraddittorio con I’Appaltatore.

4. || DEC redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con
I’Appaltatore. Il verbale & redatto in doppio esemplare firmato dal DEC e dall’Appaltatore.

5. In considerazione che la fornitura e esercitata in luoghi diversi e pertanto € possibile che anche
I'inizio dell’attivita avvenga in tempi diversi, il DEC provvede a dare necessarie istruzioni nel
verbale di avvio dell’esecuzione del contratto. Per il calcolo della durata contrattuale fa fede il
collaudo anche parziale della strumentazione allocata nell’ultima delle sedi coinvolte.

6. Nel caso in cui I’Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita
dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti
contrattuali, lo stesso & tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio
dell’esecuzione, a pena di decadenza.

7. 1l verbale di collaudo della strumentazione di cui al precedente art. 3, punto 5.f, se firmato
anche dal DEC, costituisce verbale di avvio della fornitura.

Art. 11 — Sospensione dell'esecuzione del contratto
1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica I'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e ss.mm.ii.

Art. 12 — Modifica del contratto durante il periodo di validita
1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica I'art. 27 della legge provinciale 9 marzo
2016, n. 2 e ss.mm.ii.

Art. 13 — Modalita di pagamento

1. APSS provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’Appaltatore, fatto salvo quanto
previsto all’art. 17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del Subappaltatore.
| pagamenti dei canoni di noleggio e assistenza tecnica degli strumenti saranno disposti a
seguito di fatturazione mensile posticipata.
| pagamenti in corso di esecuzione
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10.

. | pagamenti sono disposti previa verifica di conformita in corso di esecuzione secondo le
modalita previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della
fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
La verifica di conformita avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della fornitura
rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato
APSS provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della
documentazione fiscale
. L'appaltatore si impegna a fornire allAPSS la documentazione necessaria per
consentire all’APSS di procedere con le verifiche di cui al DPP 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg., se
dovute.
. In conformita all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva,
risultante dal documento unico di regolarita contributiva (DURC) relativo a personale
dipendente dell'Appaltatore o del Subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato
nell'esecuzione del contratto, APSS trattiene dal certificato di pagamento l'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi.
In ogni caso, in conformita all’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto
progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale su richiesta dell’Appaltatore, dopo
I'approvazione da parte di APSS del certificato di verifica di conformita, previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva.
In conformita all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 6, il RUP invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici
giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta
entro il termine sopra assegnato, APSS paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori
le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore
ovvero dalle somme dovute al Subappaltatore inadempiente.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti
di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione delle
forniture, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione
del contratto, devono essere comunicate tempestivamente ad APSS mediante I'invio dell’atto di
modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie;
APSS procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non e
richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di
modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del
corrispettivo, senza diritto per I’Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
Il pagamento a saldo
APSS procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia
prestata dall'Appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in
contratto successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformita con esito
positivo. La verifica di conformita deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione delle
prestazioni.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel
pagamento dei corrispettivi dovuti, I’Appaltatore pud sospendere la fornitura e, comunque, le
attivita previste per la stessa: qualora I’Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il
contratto pud essere risolto di diritto dalla Stazione appaltante secondo quanto disposto
dall’art. 29 del presente Capitolato speciale.

C
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11.

12.

Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1,
comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m., devono essere intestate all’Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, specificando la sede e la struttura ordinante con
indicazione del CIG, del numero e della data dell’ordine della Stazione appaltante. Le fatture
devono essere inviate all’indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine. In considerazione del
fatto che I’APSS rientra nel regime di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m. le fatture
emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime devono riportare in calce
I’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” cosi come disposto dall’art. 2 del D.M. 23/01/2015
e s.m.. Ai fini degli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica nei
rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, della corretta contabilizzazione e della
regolarita dei pagamenti, I’Appaltatore, si obbliga ad inserire, in corrispondenza degli elementi
previsti nel tracciato il cui formato & descritto nell’allegato A al D.M. n. 55/2013 e s.m. e nelle
specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio, i seguenti
dati: Codice Univoco Ufficio denominato “Codice Destinatario/IPA”, Codice Identificativo Gara
(CIG), dati relativi al buono d’ordine/autorizzazione alla spesa (che la Stazione appaltante
comunica in occasione dei singoli ordinativi): tali dati, se non gia noti, sono comunicati
all’Appaltatore prima dell’emissione della fattura. Le fatture non in regola con le indicazioni
sopra descritte saranno respinte.

Codice Nodo Smistamento Ordini (NSO)

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 07/12/2018 - in attuazione della Legge di
Bilancio 2018 LG. nr. 205 del 27/12/2018 - ha disposto 'obbligatorieta per i soggetti del Servizio
Sanitario Nazionale dell’emissione e trasmissione degli ordini per I'acquisto di beni e servizi
esclusivamente in formato elettronico tramite un nuovo sistema, denominato Nodo
Smistamento Ordini (NSO).

Tale applicativo gestisce la trasmissione in via telematica dei documenti attestanti I’ordinazione
e |'esecuzione degli acquisti da parte degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (nonché i
soggetti che effettuano per conto dei predetti enti) e i loro fornitori di beni e servizi (per la
trasmissione di tali documenti gli Enti del SSN e i loro fornitori, possono avvalersi anche di
intermediari).

In particolare ha previsto dal 01 gennaio 2021 I’emissione di documenti attestanti I'ordinazione
e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi in modalita esclusivamente elettronica per il
tramite del Nodo Smistamento Ordini; altresi, sulle fatture elettroniche, devono essere
obbligatoriamente riportati gli estremi di tali documenti e gli enti del SSN (o soggetti che
effettuano acquisti per conto dei predetti enti) non possono dar corso alla liquidazione e
successivo pagamento di fatture prive di tali riferimenti.

Il nuovo disposto normativo, che si propone la completa integrazione e dematerializzazione del
ciclo dell’ordine, prevede quindi che i fornitori del Servizio Sanitario Nazionale si avvalgano
della nuova piattaforma - mediante accreditamento sulla stessa e adeguati applicativi
informatici - per la ricezione automatica ed in tempo reale dei flussi d’ordine emessi dai
precitati Enti.

Sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’indirizzo
http://www.rgs.mef.qov.it/VERSIONEIl/e government/amministrazioni pubbliche/acquisti pub
blici in rete apir/nodo di smistamento deqli ordini di acquisto delle amministrazioni pub
bliche nso/

sono resi disponibili i riferimenti normativi, i documenti utili per I'abilitazione all’utilizzo
dell’ordine di acquisto elettronico in forma sperimentale e I'architettura informatica di
processo.
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13.

A seguito dell’aggiudicazione |'appaltatore dovra comunicare ad APSS i dati relativi alla propria
iscrizione_al Nodo Smistamento Ordini. La _mancata iscrizione comportera I'impossibilita di
procedere alla liguidazione delle fatture.

Il pagamento delle forniture, per le quali non siano sorte contestazioni, & effettuato tramite il
Tesoriere della Stazione appaltante — Unicredit sede di Trento — entro il termine di sessanta
(60) giorni dal ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta. Per
data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere. Qualsiasi
pagamento rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di
tutte le ulteriori indicazioni di legge e I'appaltatore rinuncia sin d'ora ad ogni pretesa o azione
risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento del corrispettivo e/o dei
suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m. Si precisa che I’Appaltatore,
anche qualora indichi piu conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, deve individuare un
solo conto da utilizzare per tutti i rapporti, presenti e futuri, instaurati con la Stazione
appaltante. L’Appaltatore e tenuto a comunicare le generalita e il codice fiscale del/i delegato/i
ad operare sul predetto conto alla Stazione appaltante congiuntamente alla comunicazione del
conto corrente dedicato. L’Appaltatore & tenuto a comunicare alla Stazione appaltante entro e
non oltre 7 (sette) giorni dalla variazione qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati
relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalita (nome e cognome)
e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.”

Art. 14 — Controlli sull’esecuzione del contratto

1.

APSS ha il diritto di verificare in ogni momento I'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal
fine I’Appaltatore s'impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attivita
di verifica.

. APSS evidenzia le eventuali “non conformita” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in

forma scritta e I’Appaltatore € chiamato a rispondere ad APSS, nei tempi e nei modi da essa
specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare
adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando I'applicazione delle penali di cui
all’art. 25 del presente capitolato.

. APSS, ove le “non conformita” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi

inadempienze contrattuali, ha la facolta di risolvere il contratto.

Art. 15 —Vicende soggettive dell’Appaltatore

1.

Con riferimento alle vicende soggettive dell’Appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d),
punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, APSS prende atto della modificazione intervenuta con
apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

. In caso di raggruppamento temporaneo d’'imprese, si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 16 — Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1.

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario & nullo di diritto,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n.
2/2016.

. Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di

cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita ad APSS, le cessioni di crediti
devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere
notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le
cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili ad APSS qualora questa

non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque
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giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facolta per APSS, nel contratto stipulato o in
atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Appaltatore
di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso APSS cui e stata
notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base
al contratto con questo stipulato.

3. APSS non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a
prestazioni che I’Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della legge
provinciale n. 2/2016.

Art. 17 - Subappalto

1. Il subappalto & ammesso in conformita a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale n.
2/2016 e dalla normativa vigente.

2. L'Appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli
ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n.
2/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste
dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti
dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullita assoluta.

3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, APSS
procede al pagamento diretto al Subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo
stesso eseguite procedendo come segue:

a. durante l'esecuzione delle prestazioni |I'Appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del
certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto
al Subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto
effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento della forniture;

b. entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, I'Appaltatore comunica la
proposta di pagamento diretto al Subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale
del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto
effettivamente eseguite;

c. il Subappaltatore trasmette ad APSS la fattura relativa alle prestazioni eseguite;

d. APSS verifica la regolarita del Subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali e
assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso
riferite e registrate nei documenti attestanti I'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del
saldo del contratto di subappalto, APSS accerta anche la regolarita retributiva del
Subappaltatore.

4. L'elenco prodotto dall’Appaltatore prima della stipulazione del contratto e recante l'indicazione
di tutte le prestazioni con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformita a
guanto gia dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei
suoi Subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono
noti al momento della stipulazione del contratto, viene utilizzato da APSS per i controlli di
competenza.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, I’Appaltatore deve comunicare
ad APSS le eventuali modifiche delle informazioni relative ai Subappaltatori e Subcontraenti
sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipulazione del contratto, nonché le
informazioni richieste per eventuali nuovi Subappaltatori e Subcontraenti coinvolti
successivamente. APSS controlla i contratti stipulati dall'Appaltatore con i Subappaltatori e i
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Subcontraenti, per le finalita della legge n. 136 del 2010, e ne verifica I'avvenuto pagamento
tramite fatture quietanzate.

6. Per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 4 e 5, I’Appaltatore deve comunicare ad
APSS i dati relativi a tutti i Subcontratti stipulati per I'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il
nome del Subcontraente, l'importo del contratto, I'oggetto della prestazione affidata e la
dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'Appaltatore, alcun divieto previsto
dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

7. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lettera
c bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.

Art. 18 — Tutela dei lavoratori

1. L'Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori sono tenuti a osservare le norme e le prescrizioni
delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e
assistenza dei lavoratori, assolvendo gli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti
degli Enti preposti.

Art. 19 — Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell’appalto

1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli
assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti
gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di
lavoro.

Art. 20 — Sicurezza

1. L'Appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a
tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
d’igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo
a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, s'impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell’esecuzione
delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.

3. L'Appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una rispondenza
alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura oggetto del
presente capitolato.

4. L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai
propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 21 — Elezione di domicilio dell’Appaltatore

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale
dell’appaltatore ovvero avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice
dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii).

Art. 22 — Trattamento dei dati personali

1. In relazione all’appalto affidato, Titolare del trattamento & APSS, che ha diritto di determinare
le finalita e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679
(d’ora in avanti, per brevita, il “Regolamento”) e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai
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Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell’art. 29 del
Regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorita,
che abbia accesso a dati personali, non puo trattare tali dati se non e istruito in tal senso dal
Titolare del trattamento.

. Nell’lambito dell’attivita oggetto del contratto, I’Appaltatore viene a conoscenza e tratta dati

personali di cui e titolare APSS. Il trattamento di tali dati, da parte dell’Appaltatore, deve
avvenire esclusivamente in ragione dell’appalto affidato. Pertanto, con la stipulazione del
contratto di appalto, I'Appaltatore, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, € nominato
Responsabile del trattamento dei dati, secondo I'allegato “Atto di nomina a Responsabile del
Trattamento dei dati” al presente capitolato speciale d’appalto, per gli adempimenti previsti nel
contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile e valida
per tutta la durata del contratto d'appalto e si considerera revocata a completamento
dell’incarico.

Art. 23 — Garanzia definitiva

1.
2.

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica I’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora I'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per
qualsiasi altra causa, I’Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di
10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di APSS.

. In caso d’inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione e

effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.

. Nel caso d'integrazione del contratto, I’Appaltatore deve modificare il valore della garanzia in

misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse
condizioni di cui al presente articolo.

. La garanzia definitiva dovra essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 0 1.2.1 allegata al D.M.

n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da
un’apposita appendice riportante la seguente clausola: “ll Foro competente in caso di
controversia fra il Garante e ’Amministrazione appaltante & quello di Trento".

. APSS non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni

ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 0 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono
accettate dall’Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a
disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo)
devono recare una clausola espressa di non opponibilita ad APSS.

Art. 24 - Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi,
infortuni, responsabilita civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose
dell’Appaltatore stesso, di terzi o di APSS.

2. In relazione a quanto sopra, I’Appaltatore s'impegna a stipulare con compagnie assicuratrici

opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilita civili (RCT/RCO) e si obbliga a
trasmettere ad APSS, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al
proprio personale operante nell’ambito del contratto.

3. L'Appaltatore & ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio

personale; avra pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 25 — Penali

1

. Nel caso I’Appaltatore non proceda alla consegna di quanto ordinato entro i termini previsti dal

contratto per strumenti e prodotti (art. 3 punto 5, lettere c, h, j del presente capitolato) o nei
tempi migliorativi eventualmente offerti in sede di gara, oppure nel caso |‘Appaltatore rifiuti o
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comungue non proceda alla sostituzione della merce contestata entro il termine previsto (art.
4, punto 2 del presente capitolato), APSS € autorizzata ad applicare, per ogni giorno successivo
ai termini sopra indicati,
v’ per quanto riguarda gli strumenti: u na penalita dell’1%o (uno per mille) calcolato sul valore
della merce,
v’ per quanto riguarda i prodotti consumabili una penalita di € 50,00,
in entrambi i casi fino ad un valore massimo del 10% (dieci per cento) del valore contrattuale.

2. In ogni caso I'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta avverso la quale
I’Appaltatore avra facolta di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci)
giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

3. Nel caso in cui I’Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle
medesime da parte di APSS, la stessa provvede a trattenere I'importo relativo alle penali
applicate dalle competenze spettanti all’Appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle
normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all’art. 23 del presente
capitolato.

4. Nel caso in cui I'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 %
dell'importo contrattuale, APSS ha facolta di dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi
dell’articolo 29 del presente capitolato, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del
danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

5. Larichiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso
I'Appaltatore dall’'adempimento dell’obbligazione per la quale si € reso inadempiente e che ha
fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale.

Non conformita e periodo di prova

6. La mancata rispondenza delle forniture consegnate ai requisiti qualitativi richiesti e offerti, &
valutata anche in termini di risultati attesi cosi come individuati dalle performance richieste ai
sistemi come da capitolato tecnico e da offerta tecnica.

7. | primi sei mesi di contratto sono considerati di prova. In detto periodo, qualora nei primi tre
mesi siano registrate delle ripetute “Non Conformita” per un numero di eventi superiore a 3
(tre) riferito a ciascuno dei sistemi installati nei centri destinatari, quali a solo titolo di esempio:

v' mancato raggiungimento degli obiettivi di qualita nei prodotti e nei servizi richiesti e offerti

v ritardi e disservizi nelle consegne e/o negli interventi di assistenza straordinaria,

v’ consegna di prodotti e/o strumenti non corrispondenti a quelli richiesti e offerti

v’ interventi di assistenza tecnica straordinaria con frequenza superiore ad 1 volta ogni mese,
I’Appaltatore & invitato una sola volta alla regolarizzazione dell’attivita e/o alla sostituzione dei
prodotti/strumenti non conformi, senza aumento del costo per APSS, con nuova valutazione a
fine dei due mesi successivi.
Nel caso I’Appaltatore non riesca a eliminare gli inconvenienti sopracitati entro i primi sei mesi,
neppure a seguito dell’invito alla regolarizzazione/sostituzione dei prodotti/strumenti non
conformi (che puod avvenire una sola volta), APSS inviera una contestazione formale
all’Appaltatore e, valutate le eventuali controdeduzioni prodotte, procede - in esito al
contraddittorio - a dichiarare la risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore ed il
subentro della ditta seconda classificata nella procedura di aggiudicazione, fatto salvo il diritto
alllincameramento della cauzione definitiva e del risarcimento dei maggiori danni che
I’Amministrazione avesse a subire.

Art. 26 — Avvisi di sicurezza e incidenti riguardanti i dispositivi
1. In seguito alla diffusione di avvisi di sicurezza (AdS) da parte del Fabbricante o del Ministero
della Salute o in conseguenza di eventi imputabili a dispositivi medici, definiti “incidenti”
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3.

secondo la normativa vigente sulla Vigilanza, tutti i costi derivanti dall’attuazione delle
procedure rese necessarie rispettivamente dall’applicazione delle indicazioni fornite negli AdS o
derivanti dall’evento occorso, saranno addebitate al Fornitore.

. | Fornitori si faranno carico dei costi di cui sopra anche oltre la scadenza contrattuale legata alla

aggiudicazione della presente gara, per ogni episodio che rientri nelle eventualita sopra
descritte.
APSS rendicontera i costi sostenuti all’Appaltatore interessato.

Art. 27 -D.U.V.R.I.

1.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) & redatto in ottemperanza
al dettato dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, allo scopo di quantificare i costi relativi
alla sicurezza derivanti da interferenze.

. I suddetti costi sono indicati nel Bando di gara e non sono soggetti a ribasso.

Ai fini della stipulazione del contratto, I’Appaltatore e tenuto al completamento del DUVRI per
guanto riguarda la parte specifica inerente ai propri dati e all’individuazione di eventuali
ulteriori rischi oltre a quelli inizialmente previsti ed alla consegna del documento debitamente
completato e sottoscritto.

Il DUVRI, cosi come ribadito nella Determinazione dell’AVCP n. 3 del 05.03.2008, nonché dalle
Linee Guida emanate dalla Conferenza Stato — Regioni in data 20.03.2008, & da considerarsi un
documento dinamico, pertanto, dovra essere aggiornato nel corso della durata della fornitura e
costituira parte integrante del contratto.

Art. 28 - Responsabile del procedimento

1.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) & il Direttore pro-tempore del Servizio Acquisti e
Gestione Contratti.

Art. 29 — Risoluzione del contratto

1.
2.

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica I’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo ricorrono i presupposti di cui all’art. 108, comma 3, del

D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;

ingiustificata sospensione della fornitura;

subappalto non autorizzato;

il mancato rispetto di quanto offerto ai sensi dell’art. 2 comma 6 della LP 2/2020;

cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 16 del presente

capitolato;

f. il non aver superato il c.d. “periodo di prova” secondo quanto stabilito nell’art. 25, comma 7,
del presente capitolato;

g. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai
vigenti contratti collettivi;

h. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 25, comma 4 del presente
capitolato;

i. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;

j. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;

k. per il caso in cui I'’Appaltatore abbia partecipato alla gara in avvalimento con altro operatore
economico, qualora il RUP, ai sensi dell’art. 89, comma 9, del D. Lgs 50/2016, abbia
accertato, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte

®ooo o
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direttamente dalla risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del
contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali
mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali APSS non abbia provveduto in
tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell’Appaltatore.

Art. 30 — Recesso
1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica I’art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 31 — Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra APSS e Appaltatore, che non si siano
potute definire con I'accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante
I'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, & competente in via esclusiva il
Foro di Trento.

2. E escluso I'arbitrato ed & vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 32 — Obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari

1. U'Appaltatore, a pena di nullita del contratto, assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

2. L'Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati Subappaltatori o fornitori di beni e
servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (..) (Obblighi del Subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei flussi
finanziari).

L’impresa (...), in qualita di Subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell’lambito del
contratto sottoscritto con I’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di
Trento, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’impresa (...), in qualita di Subappaltatore/subcontraente dell’impresa {(...), si impegna a dare
immediata comunicazione all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma
di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

L’impresa (...), in qualita di Subappaltatore/subcontraente dellimpresa (...), si impegna ad
inviare copia del presente contratto all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia
Autonoma di Trento.

3. LUAppaltatore s’'impegna a dare immediata comunicazione ad APSS e al Commissariato del
Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(Subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

4. APSS verifica i contratti sottoscritti tra I’Appaltatore e i Subappaltatori e i Subcontraenti in
ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3
della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullita del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto e risolto di diritto in tutti i casi in cui le
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane Spa
attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in
ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L’Appaltatore
comunica ad APSS gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso
banche o presso la societa Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle
commesse pubbliche. La comunicazione ad APSS deve avvenire entro 7 giorni dall’accensione
dei conti correnti dedicati e nello stesso termine I’Appaltatore deve comunicare le generalita e
il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono
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anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse
pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto
alle commesse pubbliche.

. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale

deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.

Art. 33 — Obblighi in materia di legalita

1.

Fermo restando |'obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria, |I'’Appaltatore s’'impegna a
segnalare tempestivamente ad APSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita
ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di
natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un
proprio rappresentante, dipendente o agente.

. UAppaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro

soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola:
“Fermo restando I'obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria, il Subappaltatore/subcontraente
si impegna a riferire tempestivamente all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della
Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero
offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti
di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.

Art. 34 — Spese contrattuali

1.

L'imposta di bollo e I'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri
tributari sono a carico dell’Appaltatore.

Art. 35 — Intervenuta disponibilita di convenzioni

1.

APSS si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilita di nuove convenzioni
stipulate da Consip o da altri soggetti aggregatori ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 dicembre
1999, n. 488, che rechino condizioni piu vantaggiose rispetto a quelle praticate
dall’Appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in
conformita a dette convenzioni.

. Il recesso diverra operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un

preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni.

. In caso di recesso sono pagate all’Appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di

guelle ancora da eseguire.

Art. 36 — Disposizioni anticorruzione

1.

Nell’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di
condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6
novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della stazione
appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

. In particolare, I’Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della Stazione appaltante, i

nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo
dati per sostituto d’imposta delle CU inviate all’Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il
controllo di cui all’art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012.

. In conformita a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione

della corruzione e attuazione della trasparenza della Stazione appaltante, i collaboratori a
gualsiasi titolo dell’Appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto
compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano, i cui documenti sono
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accessibili sul sito internet di APSS https://www.apss.tn.it/documenticorruzione (area
amministrazione trasparente). L’Appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri
dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali
obblighi.

4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento della Stazione appaltante puo
costituire causa di risoluzione del contratto:la Stazione appaltante, verificata I'eventuale
violazione, contesta per iscritto all’Appaltatore il fatto assegnando un termine per la
presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero
non accoglibili, pud procedere - tenuto conto della gravita della violazione rilevata - alla
risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

5. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 I’Appaltatore si
impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato
poteri autoritativi o negoziali (in qualita di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali,
responsabile del procedimento, ecc.), per conto della Stazione appaltante nei suoi confronti nel
triennio successivo alla cessazione del rapporto presso la Stazione appaltante medesima. |l
mancato rispetto del suddetto divieto comporta per I’Appaltatore I'esclusione dalla procedura
di affidamento. Inoltre, come previsto dall’art 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 i contratti
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed & fatto divieto ai
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e
accertati ad essi riferiti.

6. L'Appaltatore e invitato a prendere visione dei documenti “Piano triennale di prevenzione della
corruzione e dell’attuazione della trasparenza e del “Codice di comportamento” liberamente
scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione “AmministrazioneTrasparente”> Altri contenuti-
corruzione> documenti anticorruzione> 1 documenti operativi vigenti.

7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono
comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il
rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 37 — Norma di chiusura

1. L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per I'affidamento del contratto di appalto,
riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per
I'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente
capitolato.

Trento, li 18 maggio 2021

f.to
Il Dirigente del Servizio Acquisti e Gestione Contratti e RUP della procedura
dott. Simone Bilato

Allegati:
1) Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati
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