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Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto 
1. L’appalto ha per oggetto la fornitura e il noleggio di sistemi completi di strumentazione e 

materiali per aferesi produttiva di plasma e piastrine e per aferesi terapeutica da destinarsi al 
Servizio di Immunoematologia e Trasfusione Multizonale (SITM) dell’Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari (APSS) al fine di permettere l’espletazione delle funzioni cliniche proprie del 
Servizio.  

2. La fornitura è suddivisa nei sotto specificati due lotti al fine di ampliare  la partecipazione degli 
operatori economici presenti sul mercato : 
Lotto 1: raccolta allogenica di plasma (plasmaferesi produttiva) da eseguire presso il Servizio 
Trasfusionale di Trento -  Banca del Sangue (di seguito SIT-BS) e il Centro Trasfusionale (di 
seguito CT) di Rovereto, entrambe strutture del Servizio di Immunoematologia e Trasfusione 
Multizonale (di seguito SITM). 
Lotto 2: raccolta allogenica di plasma e piastrine (plasmapiastrinoaferesi produttiva)  e aferesi 
terapeutica (plasmaexchange/eritroexchange) da eseguire presso il Servizio Trasfusionale di 
Trento -  Banca del Sangue (di seguito SIT-BS) e il Centro Trasfusionale (di seguito CT) di 
Rovereto, entrambe strutture del Servizio di Immunoematologia e Trasfusione Multizonale (di 
seguito SITM). 

3. Le disposizioni del presente capitolato speciale – parte amministrativa - valgono per ciascuno 
dei due lotti salvo che non sia espressamente stabilito il contrario. 
 

Art. 2 – Descrizione della fornitura e relative condizioni di espletamento 
1. Le forniture devono comprendere la messa a disposizione, a noleggio, della strumentazione, 

completa d’interfacciamento informatico al sistema gestionale in uso (attualmente EMONET) 
e corredate di assistenza tecnica full-risk per tutta la durata dell’appalto, nonché con la 
fornitura di tutti i prodotti necessari all’attività prevista.  

2. Le forniture, nel loro complesso di dispositivi, strumentazioni, accessori, software, deve essere 
in grado di assicurare la copertura del fabbisogno di procedure indicato nel Capitolato 
Tecnico. 

3. Le forniture hanno esecuzione presso le seguenti Strutture di APSS: 
Banca del Sangue - via Malta, 8  (SIT- BS) e  
Centro Trasfusionale - Ospedale di  Rovereto (CT) 

4. L’Appaltatore, nell’esecuzione della fornitura, deve garantire quanto specificato al successivo 
art. 3. 

5. L’esecuzione delle attività deve avvenire nel rispetto delle indicazioni del presente capitolato 
amministrativo, del capitolato tecnico, dell’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore e di 
ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara. 

 

Art. 3 – Obblighi a carico dell’Appaltatore 
1. L’Appaltatore, nell’adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura 

della prestazione dovuta in base alle prescrizioni del contratto e di tutti i documenti che ne 
fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nel successivo art. 6. 

2. Qualora l’aggiudicatario, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all’invito di stipulare il 
contratto entro il termine comunicato da APSS o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, 
oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d’appalto ai sensi 
della normativa antimafia (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), l’APSS procede a incamerare la 
cauzione provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione 
del contratto per colpa dell’aggiudicatario, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni previste 
dalle altre leggi vigenti in materia. 
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3. La stipulazione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 
conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, 
delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono 
all’esecuzione della fornitura.  

4. La stipulazione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della 
sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione della fornitura.  

5. L’Appaltatore è tenuto in particolare a osservare le seguenti prescrizioni: 
a. Caratteristiche di strumenti e prodotti  

Gli strumenti e i prodotti oggetto di fornitura devono possedere le caratteristiche qualitative e 
tecniche precisate nel capitolato tecnico e nell’offerta presentata dall’Appaltatore. 
Gli stessi devono essere, altresì, perfettamente conformi alle norme igienico-sanitarie vigenti 
in materia, alle norme nazionali e comunitarie vigenti per quanto attiene le autorizzazioni alla 
produzione, all’etichettatura, all’importazione e all’immissione in commercio, rispettivamente 
per le diverse tipologie di prodotti e strumenti, nonché alle specifiche normative di 
riferimento, al momento della consegna. 
Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le 
diciture richieste dalla vigente normativa e devono figurare sui contenitori o confezionamenti 
primari, su quelli secondari nonché sull'imballaggio esterno. I confezionamenti secondari dei 
dispositivi devono rispettare le norme igienico-sanitarie (è preferito il cartone resistente) e 
quelle della sicurezza relativamente alla movimentazione dei carichi (D.Lgs. 81/2008) nonché 
la normativa interna ad APSS e non possono quindi superare, per singolo collo, i 10 (dieci) 
chilogrammi. Anche sul confezionamento secondario devono essere ben visibili i dati relativi 
a: data di fabbricazione/scadenza, codice e nome commerciale del prodotto.  
Oltre al materiale indicato, l’Appaltatore è tenuto alla fornitura, nei limiti del 20% dell’importo 
contrattuale, anche di altri prodotti omogenei o complementari a quelli oggetto del contratto 
che dovessero essere ordinati per far fronte a nuove o modificate esigenze, in aggiunta o in 
sostituzione di quelli specificamente richiesti. Per tali prodotti si applica l’aliquota di sconto 
esposta in offerta economica, sul listino vigente al momento della nuova o modificata 
esigenza.  Per detti prodotti l'Amministrazione si riserva di procedere all'acquisto presso 
l'impresa appaltatrice o presso altro operatore economico senza che per questo l'Appaltatore 
possa vantare pretese a qualsiasi titolo verso l'Amministrazione stessa. 
L’Appaltatore è altresì tenuto ad aggiornare, senza costi aggiuntivi, le forniture aggiudicate 
con le innovazioni successivamente disponibili, previa verifica e accettazione da parte di APSS.  
b. Quantitativi 

La quantità annua dei prodotti indicata è presuntiva, calcolata in base alle più recenti 
evidenze. Con riferimento a ciascuno dei due lotti, nel caso in cui il numero delle aferesi 
dovesse aumentare nel corso degli anni, la APSS si riserva di attivare un’opzione in aumento 
sino al 50% dei consumabili oltre alla fornitura se necessaria, di ulteriori due strumentazioni, 
alle medesime condizioni offerte in gara. 
L’APSS si riserva la facoltà, nel corso del periodo di vigenza contrattuale, di sospendere, 
stralciare o variare il quantitativo se non più idoneo a seguito dei mutamenti negli indirizzi 
tecnico-scientifici e terapeutici o per esigenze operative delle diverse Strutture Ospedaliere 
alle quali fa capo la fornitura, senza che da ciò scaturisca alcun titolo in capo all’Appaltatore. 
c. Installazione degli strumenti 

Gli strumenti richiesti devono essere trasportati e installati, franchi di ogni rischio e spesa, 
direttamente nelle Strutture di destinazione, in seguito alla sottoscrizione del contratto entro 
30 (trenta) giorni dalla data di stipulazione del contratto o altra data indicata nel contratto. 
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Unitamente agli strumenti, da consegnare con le caratteristiche e i requisiti specificati in 
offerta, devono essere trasmessi i relativi schemi elettrici e meccanici, nonché i manuali d’uso. 
d. Misure di sicurezza elettrica  

L’Appaltatore assume l’impegno a svolgere, con tempistica biennale, le verifiche di sicurezza 
elettrica sulla strumentazione fornita. La relativa documentazione dovrà, quindi, essere 
trasmessa, a cura dell’Appaltatore, al competente Servizio Ingegneria Clinica di APSS che 
provvede all’aggiornamento delle relative schede tecniche. 
e. Responsabilità in materia di sicurezza 

L’Appaltatore è responsabile, sia nei confronti degli operatori che degli utenti, della perfetta 
esecuzione dell’installazione e della completa rispondenza del materiale a quanto prescritto 
dalla normativa vigente in materia di protezione. 
f.   Collaudo degli strumenti e relativo verbale 

L’Appaltatore è poi tenuto a provvedere, sempre a propria cura e spese, anche al collaudo 
tecnico, che dovrà essere effettuato entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione 
del contratto.  
Il verbale di collaudo, predisposto dall’Appaltatore in tre copie, due delle quali sono 
trattenute da APSS, dovrà contenere la descrizione dettagliata della strumentazione messa a 
disposizione ed essere sottoscritto, in rappresentanza dell’Azienda Sanitaria, dal Responsabile 
della Struttura di destinazione, nonché dal Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica o 
loro delegati. Alla scadenza del contratto la strumentazione messa a disposizione a noleggio 
dovrà essere ritirata a cura e spese dell’Appaltatore. 
g. Fornitura e consegne 

Per tutta la durata della fornitura devono essere mantenute le caratteristiche contenute nelle 
schede tecniche presentate dalle ditte aggiudicatarie per la partecipazione alla gara. Eventuali 
variazioni nelle caratteristiche dei prodotti aggiudicati o sostituzioni dovute ad aggiornamenti 
tecnologici, vanno previamente autorizzati dal Servizio Acquisti e Gestione Contratti, al quale 
va indirizzata ogni documentazione occorrente per la valutazione dei prodotti. E’ vietata 
pertanto la sostituzione di prodotti non preventivamente autorizzati, che verranno di 
conseguenza resi al fornitore.  
In fase di avvio del contratto dovranno essere fornite tutte le Schede dei Dati di Sicurezza 
(SDS) aggiornate dei prodotti chimici pericolosi secondo le disposizioni contenute nel 
Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) così come adeguato dal Regolamento (UE) n. 
850/2015. Le schede dovranno essere trasmesse ad APSS in lingua italiana, in formato 
elettronico pdf per tutte le sostanze e le miscele, in particolare per quelle delle seguenti 
tipologie: 

- art. 31 comma 1 lettere a), b), c) del REACH - sostanze e/o miscele classificate pericolose 
secondo il Regolamento UE n. 1272/2008 – CLP, sostanze persistenti, sostanze 
bioaccumulabili e tossiche ovvero molto persistenti, molto bioaccumulabili;  

- art. 31 comma 3 lettere a), b), c) del REACH – sostanze non classificate come pericolose, ma 
che contengono, nella misura pari o superiore all’1% in peso per le miscele non gassose e 
0,2% in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenti pericoli per la 
salute umana o per l'ambiente, una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa 
limiti di esposizione sul luogo di lavoro; 

- art. 31 comma 4 del REACH – sostanze e miscele rese disponibili al pubblico. 
Qualora un prodotto non necessiti di SDS, si richiede una dichiarazione in tal senso. La 
fornitura della Scheda di Dati di Sicurezza, è da considerarsi corredo obbligatorio del prodotto 
fornito, pena risoluzione del contratto. I file in pdf dovranno riportare la seguente dicitura: 
nome commerciale, codice produttore, data dell’ultima revisione della SDS. 
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Le schede dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: 
schede.dati.sicurezza@apss.tn.it. 

L’Appaltatore è tenuto all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, della 
consegna dei beni/prodotti oggetto del presente capitolato. Nell’esecuzione l’Appaltatore è 
tenuto alla diligenza e a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica 
sanitaria e ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la 
perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla 
normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto e dichiarato in scheda tecnica 
relativamente alle modalità di conservazione. 
h. Sostituzioni proposte per indisponibilità o miglioria  
Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, l’Appaltatore non sia 
più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara, a seguito di 
ritiro degli stessi dal mercato da parte del produttore dovuto a cessazione della produzione, il 
fornitore dovrà obbligatoriamente:  

- dare comunicazione scritta della “messa fuori produzione” ad APSS con un preavviso di 
almeno 30 (trenta) giorni; 

- indicare, pena la risoluzione del contratto, il prodotto avente equivalenti o migliori 
caratteristiche tecniche, cliniche, prestazionali e quali/quantitative che intende proporre in 
sostituzione di quello aggiudicato alle medesime condizioni economiche offerte in gara o, 
eventualmente, a condizioni economiche migliori, specificandone il confezionamento ed 
allegando congiuntamente la relativa scheda tecnica tutte le dichiarazioni/certificazioni 
richieste in fase di offerta per il prodotto sostituito nonché, se previsto, il campione del 
prodotto proposto in sostituzione. 

APSS procede, quindi, alla verifica dell’equivalenza del prodotto offerto in sostituzione di 
quello aggiudicato con quanto dichiarato nell’eventuale nuova scheda tecnica e, in caso di 
accettazione, provvede a comunicare all’Appaltatore gli esiti di detta verifica. In caso di esito 
negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, APSS avrà facoltà di risolvere il 
contratto, anche solo in parte, laddove l’Appaltatore non sia più in grado di garantire la 
disponibilità del prodotto. 
i.   Aggiornamento tecnologico 

Qualora l’Appaltatore, in corso di contratto, disponga di una versione tecnologicamente 
aggiornata dei prodotti/strumenti aggiudicati, dovrà proporre la sostituzione, presentandone 
la relativa scheda tecnica nonché tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta 
per il prodotto da sostituire e, se richiesto, il campione del prodotto proposto in sostituzione. 
Lo stesso deve essere fornito obbligatoriamente allo stesso prezzo offerto in gara o, 
eventualmente a prezzo migliore; in caso di diverso confezionamento, il riferimento è il prezzo 
a pezzo.  
APSS procede, quindi, alla verifica dell’effettiva migliore ricaduta sull’attività delle migliorie 
offerte e dell’opportunità di introdurre l’aggiornamento tecnologico proposto; in caso di 
accettazione, provvede a comunicare all’Appaltatore gli esiti di detta verifica.  
In entrambi i casi, per le caratteristiche tecniche si fa riferimento alla Scheda tecnica del 

produttore, che prevarrà su eventuali dichiarazioni dell’Appaltatore. 
j.   Ordinativi  

La fornitura è gestita in “somministrazione”. Gli ordinativi dei prodotti necessari all’attività 
prevista sono effettuati dagli Uffici competenti in base all’organizzazione aziendale (sono 
comunicati all’aggiudicatario al momento dell’avvio della fornitura), applicando il prezzo di 
gara. La fornitura dei dispositivi dovrà essere eseguita al massimo entro 15 (quindici) giorni 
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solari dalla data dell’ordinativo, il cui numero dovrà essere successivamente riportato sulle 
bolle di consegna e sulla distinta di accompagnamento delle fatture. 
Il materiale ordinato, accompagnato da una distinta con l’esatta indicazione della quantità e 
della qualità del prodotto fornito, dovrà essere consegnato, franco di ogni rischio e spesa, al 
magazzino di APSS indicato nell’ordinativo e negli orari ivi specificati, in tutti i giorni feriali, 
escluso il sabato. 
In caso d’urgenza la consegna dovrà essere effettuata entro 48 (quarantotto) ore solari dalla 
richiesta. 
Il quantitativo dei prodotti indicato nell’ordinativo di fornitura è vincolante per il soggetto 
aggiudicatario. I dispositivi oggetto della fornitura, per i quali è prevista una scadenza, devono 
avere un periodo residuale di validità pari ai 3/4 dell’intero periodo di durata del lotto.  
L’Appaltatore s’impegna a ripristinare, senza alcun onere per APSS, eventuali materiali non 
utilizzabili a causa di fermo macchina, allarmi strumentali, insufficiente qualità, su 
documentazione prodotta dal Centro richiedente.  

6. L’Appaltatore è tenuto a eseguire la fornitura conformemente a quanto proposto nell’offerta 
tecnica che costituisce obbligo contrattuale. 

 

Art. 4 – Obblighi a carico di APSS 
1. Pagamento del corrispettivo all’Appaltatore secondo le modalità indicate al successivo art. 13.  
2. Verifiche e controlli sulla merce consegnata 

APSS provvede a controlli e verifiche al ricevimento della merce riservandosi il diritto di 
eseguirli anche in un momento successivo alla consegna.  
In caso d’impossibilità a procedere a un’accurata verifica, a causa dell’imballaggio e/o per la 
consegna del materiale tramite corriere, il ricevimento avverrà “con riserva di successivo 
controllo”. Anche a consegna avvenuta e accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o 
comunque mancata corrispondenza ai requisiti previsti, la merce è contestata e quindi 
respinta al fornitore, che dovrà sostituirla con altra della qualità prescritta, entro 5 (cinque) 
giorni naturali e consecutivi, dalla contestazione. 

3. Contestazione prodotti non conformi 

Nel caso in cui l’Appaltatore rifiuti o non proceda nei tempi prescritti, alla sostituzione del 
materiale contestato, APSS procede, se possibile, direttamente all’acquisto, a libero mercato, 
di uguali quantità e qualità dei prodotti che sarebbero dovuto essere consegnati, addebitando 
l’eventuale differenza di prezzo all’Appaltatore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o 
danno. 
Il materiale contestato dovrà comunque essere ritirato dall’Appaltatore entro 7 (sette) giorni, 
naturali e consecutivi, dalla contestazione; in caso contrario, APSS ne può disporre il trasporto 
di reso addebitando gli oneri al medesimo Appaltatore inadempiente. 

4. Controlli ai fini della garanzia di qualità 

APSS può compiere in ogni tempo i controlli ritenuti necessari a garantire la qualità della 
fornitura e del servizio prestato, la corrispondenza degli stessi alle norme di legge e 
regolamentari in vigore, nonché la corrispondenza fra la prestazione dell’Appaltatore e 
quanto previsto dal capitolato o dichiarato in sede di gara o convenuto in sede contrattuale. 

 

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 
1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale: 

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti 

di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
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febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione 

di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e 

della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale 

sull'energia 2012”; 
b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed 

integrazioni; 
c) la legge provinciale 23 marzo 2020 , n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i 

lavoratori e i settori economici connessi all’emergenza epidemiologica da COVID – 19 e 
altre disposizioni”; 

d) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione 
delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del 
direttore dell'esecuzione»”; 

e) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative 
sulla sicurezza specifiche in materia; 

f) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e 
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 
1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 
23“, per quanto applicabili; 

g) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”; 

h) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

i) la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

j) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di 
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento 
nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante 
“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”; 

k) le norme del codice civile. 
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del 

codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano 
prevalenti le disposizioni del contratto. 

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme 
inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare 
oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per 
conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti 
sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, 
dichiarate nulle annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - 
legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che 
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le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al 
suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti. 

 

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto 
1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto: 

- il capitolato speciale d’appalto costituito dalla parte amministrativa e dalla parte tecnica, 
- l'offerta tecnica dell’Appaltatore, 
- l’offerta economica dell’Appaltatore, 
- il DUVRI – parte specifica dell’appalto, 
- l’eventuale atto costitutivo del RTI, 
- l’eventuale dichiarazione di subappalto resa in sede di gara. 

2. Il contratto,  in forma di scrittura privata, è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai 
sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

Art. 7 – Durata del contratto 
1. La fornitura ha inizio a decorrere dalla data di collaudo delle strumentazioni e durata di anni 6 

(sei). I primi sei mesi di contratto sono considerati di prova. Il periodo di prova è disciplinato 
all’art. 25, comma 7 del presente capitolato.  

2. Ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 
8, del D.Lgs. n. 50/2016, APSS ha facoltà di ordinare all’Appaltatore l’avvio del contratto in via 
anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire 
all’Appaltatore stesso tramite PEC. 
APSS si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per una durata pari a tre (3) anni. APSS 
esercita tale facoltà comunicandola all’Appaltatore mediante posta elettronica certificata prima 
della scadenza del contratto originario.  L’opzione di rinnovo è riservata in via esclusiva ad APSS 
ed avviene agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario, 
fermi gli aggiornamenti tecnologici di cui all’art. 3 comma 5 lett. “i”, nel frattempo 
eventualmente intervenuti.  

3. Nel caso in cui alla scadenza del contratto o dell’eventuale opzione di rinnovo esercitata APSS 
non fosse riuscita a completare le procedure di affidamento o di rinnovo, esso si intenderà 
prorogato per il tempo necessario alla conclusione delle procedure predette e, comunque, non 
oltre 12 mesi dalla sua naturale scadenza. In tal caso l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. La 
proroga è adottata mediante provvedimento scritto e comunicata all’Appaltatore a mezzo PEC. 
 

Art. 8 – Importo del contratto 
1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente capitolato, s’intende offerto 

dall’Appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.  
2. Le condizioni economiche di aggiudicazione rimangono ferme per il primo anno di durata del 

contratto senza che l’appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o 
titolo. A partire dal secondo anno di decorrenza del contratto, una sola volta in ciascun anno, su 
richiesta dell'appaltatore, può essere riconosciuto l'aggiornamento annuale dei prezzi 
contrattuali, con decorrenza a partire dal mese successivo alla protocollazione della relativa 
richiesta. 
La Stazione appaltante si riserva di applicare d'ufficio l'aggiornamento annuale dei prezzi 
contrattuali in caso di variazione ISTAT negativa o di rideterminazione al ribasso dei prezzi di 
riferimento ove disponibili. 
La revisione del prezzo contrattuale è annualmente calcolata sulla base dei prezzi di riferimento 
se disponibili o, in difetto, del 75% della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al 
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consumo per le famiglie di operai e impiegati (variazione dei valori mensili) secondo i dati 
ISTAT, riferita al mese di protocollazione della domanda, rispetto allo stesso mese dell’anno 
precedente. 
La variazione percentuale come sopra definita e da applicare al corrispettivo viene determinata 
al secondo decimale troncando quelli successivi e viene riconosciuta a partire dal mese 
successivo alla protocollazione della relativa richiesta per il corrispettivo successivamente 
maturato e non ancora fatturato. 

3. Per l’eventuale rinnovo, con riferimento alla strumentazione, le quote riguardanti la messa a 
disposizione dell’apparecchiatura (noleggio) sono azzerate. 
 

Art. 9 – Direttore dell’esecuzione del contratto 
1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) controlla l'esecuzione del contratto 

congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).  
2. Il nominativo del DEC viene indicato in fase di stipulazione del contratto. 
 

Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto 
1. Il DEC dà avvio all’esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all’Appaltatore tutte le 

istruzioni e direttive necessarie. 
2. L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da APSS per l’avvio 

dell’esecuzione del contratto.  
3. Qualora l’Appaltatore non adempia, APSS ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, 

previa instaurazione del contraddittorio con l’Appaltatore.  
4. Il DEC redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con 

l’Appaltatore. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal DEC e dall’Appaltatore. 
5. In considerazione che la fornitura è esercitata in luoghi diversi e pertanto è possibile che anche 

l’inizio dell’attività avvenga in tempi diversi, il DEC provvede a dare necessarie istruzioni nel 
verbale di avvio dell’esecuzione del contratto. Per il calcolo della durata contrattuale fa fede il 
collaudo anche parziale della strumentazione allocata nell’ultima delle sedi coinvolte.  

6. Nel caso in cui l’Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità 
dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti 
contrattuali, lo stesso è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio 
dell’esecuzione, a pena di decadenza. 

7. Il verbale di collaudo della strumentazione di cui al precedente art. 3, punto 5.f, se firmato 
anche dal DEC, costituisce verbale di avvio della fornitura.   
 

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto 
1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 e ss.mm.ii. 
 

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità 
1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 

2016, n. 2 e ss.mm.ii. 
 

Art. 13 – Modalità di pagamento 
1. APSS provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’Appaltatore, fatto salvo quanto 

previsto all’art. 17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del Subappaltatore. 
 I pagamenti dei canoni di noleggio e assistenza tecnica degli strumenti saranno disposti a 

seguito di fatturazione mensile posticipata. 
I pagamenti in corso di esecuzione 
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2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le 
modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della 
fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato. 
La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della fornitura 
rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato 

3. APSS provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della 
documentazione fiscale  

4. L'appaltatore si impegna a fornire all’APSS la documentazione necessaria per 
consentire all’APSS di procedere con le verifiche di cui al DPP 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg., se 
dovute.  

5. In conformità all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, 
risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale 
dipendente dell'Appaltatore o del Subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato 
nell'esecuzione del contratto, APSS trattiene dal certificato di pagamento l'importo 
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e 
assicurativi. 

6. In ogni caso, in conformità all’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto 
progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono 
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale su richiesta dell’Appaltatore, dopo 
l'approvazione da parte di APSS del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva. 

7. In conformità all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle 
retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 6, il RUP invita per iscritto il 
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici 
giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta 
entro il termine sopra assegnato, APSS paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori 
le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore 
ovvero dalle somme dovute al Subappaltatore inadempiente. 

8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti 
di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione delle 
forniture, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione 
del contratto, devono essere comunicate tempestivamente ad APSS mediante l’invio dell’atto di 
modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; 
APSS procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è 
richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di 
modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del 
corrispettivo, senza diritto per l’Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.  
Il pagamento a saldo 

9. APSS procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia 
prestata dall'Appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in 
contratto successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità con esito 
positivo. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione delle 
prestazioni.  

10. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel 
pagamento dei corrispettivi dovuti, l’Appaltatore può sospendere la fornitura e, comunque, le 
attività previste per la stessa: qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il 
contratto può essere risolto di diritto dalla Stazione appaltante secondo quanto disposto 
dall’art. 29 del presente Capitolato speciale. 
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11. Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, 
comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m., devono essere intestate all’Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, specificando la sede e la struttura ordinante con 
indicazione del CIG, del numero e della data dell’ordine della Stazione appaltante. Le fatture 
devono essere inviate all’indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine. In considerazione del 
fatto che l’APSS rientra nel regime di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m. le fatture 
emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime devono riportare in calce 
l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” così come disposto dall’art. 2 del D.M. 23/01/2015 
e s.m.. Ai fini degli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica nei 
rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, della corretta contabilizzazione e della 
regolarità dei pagamenti, l’Appaltatore, si obbliga ad inserire, in corrispondenza degli elementi 
previsti nel tracciato il cui formato è descritto nell’allegato A al D.M. n. 55/2013 e s.m. e nelle 
specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio, i seguenti 
dati: Codice Univoco Ufficio denominato “Codice Destinatario/IPA”, Codice Identificativo Gara 
(CIG), dati relativi al buono d’ordine/autorizzazione alla spesa (che la Stazione appaltante 
comunica in occasione dei singoli ordinativi): tali dati, se non già noti, sono comunicati 
all’Appaltatore prima dell’emissione della fattura. Le fatture non in regola con le indicazioni 
sopra descritte saranno respinte. 

12. Codice Nodo Smistamento Ordini (NSO) 
Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 07/12/2018 - in attuazione della Legge di 
Bilancio 2018 LG. nr. 205 del 27/12/2018 - ha disposto l’obbligatorietà per i soggetti del Servizio 
Sanitario Nazionale dell’emissione e trasmissione degli ordini per l’acquisto di beni e servizi 
esclusivamente in formato elettronico tramite un nuovo sistema, denominato Nodo 
Smistamento Ordini (NSO). 
Tale applicativo gestisce la trasmissione in via telematica dei documenti attestanti l’ordinazione 
e l’esecuzione degli acquisti da parte degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (nonché i 
soggetti che effettuano per conto dei predetti enti) e i loro fornitori di beni e servizi (per la 
trasmissione di tali documenti gli Enti del SSN e i loro fornitori, possono avvalersi anche di 
intermediari). 
In particolare ha previsto dal 01 gennaio 2021 l’emissione di documenti attestanti l’ordinazione 
e l’esecuzione degli acquisti di beni e servizi in modalità esclusivamente elettronica per il 
tramite del Nodo Smistamento Ordini; altresì, sulle fatture elettroniche, devono essere 
obbligatoriamente riportati gli estremi di tali documenti e gli enti del SSN (o soggetti che 
effettuano acquisti per conto dei predetti enti) non possono dar corso alla liquidazione e 
successivo pagamento di fatture prive di tali riferimenti. 
Il nuovo disposto normativo, che si propone la completa integrazione e dematerializzazione del 
ciclo dell’ordine, prevede quindi che i fornitori del Servizio Sanitario Nazionale si avvalgano 
della nuova piattaforma - mediante accreditamento sulla stessa e adeguati applicativi 
informatici - per la ricezione automatica ed in tempo reale dei flussi d’ordine emessi dai 
precitati Enti. 
Sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’indirizzo 
 http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pub

blici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pub

bliche_nso/  

sono resi disponibili i riferimenti normativi, i documenti utili per l’abilitazione all’utilizzo 
dell’ordine di acquisto elettronico in forma sperimentale e l’architettura informatica di 
processo. 
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A seguito dell’aggiudicazione l’appaltatore dovrà comunicare ad APSS i dati relativi alla propria 
iscrizione al Nodo Smistamento Ordini. La mancata iscrizione comporterà l’impossibilità di 
procedere alla liquidazione delle fatture. 

13. Il pagamento delle forniture, per le quali non siano sorte contestazioni, è effettuato tramite il 

Tesoriere della Stazione appaltante – Unicredit sede di Trento – entro il termine di sessanta 

(60) giorni dal ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta. Per 
data di  pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere. Qualsiasi 
pagamento rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di 
tutte le ulteriori indicazioni di legge e l'appaltatore rinuncia sin d'ora ad ogni pretesa o azione 
risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento del corrispettivo e/o dei 
suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m. Si precisa che l’Appaltatore, 
anche qualora indichi più conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, deve individuare un 
solo conto da utilizzare per tutti i rapporti, presenti e futuri, instaurati con la Stazione 
appaltante. L’Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i 
ad operare sul predetto conto alla Stazione appaltante congiuntamente alla comunicazione del 
conto corrente dedicato. L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante entro e 
non oltre 7 (sette) giorni dalla variazione qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati 
relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità (nome e cognome) 
e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.” 
 

Art. 14 – Controlli sull’esecuzione del contratto 
1. APSS ha il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal 

fine l’Appaltatore s’impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività 
di verifica. 

2. APSS evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in 
forma scritta e l’Appaltatore è chiamato a rispondere ad APSS, nei tempi e nei modi da essa 
specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare 
adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l’applicazione delle penali di cui 
all’art. 25 del presente capitolato. 

3. APSS, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi 
inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto. 

 

Art. 15 –Vicende soggettive dell’Appaltatore 
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’Appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), 

punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, APSS prende atto della modificazione intervenuta con 
apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. 

2. In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 
1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, 

fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 
2/2016. 

2. Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di 
cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità ad APSS, le cessioni di crediti 
devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere 
notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le 
cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili ad APSS qualora questa 
non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque 
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giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per APSS, nel contratto stipulato o in 
atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Appaltatore 
di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso APSS cui è stata 
notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base 
al contratto con questo stipulato. 

3. APSS non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a 
prestazioni che l’Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della legge 
provinciale n. 2/2016. 

 

Art. 17 - Subappalto 
1. Il subappalto è ammesso in conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale n. 

2/2016 e dalla normativa vigente. 
2. L’Appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli 

ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 
2/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste 
dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti 
dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta. 

3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, APSS 
procede al pagamento diretto al Subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo 
stesso eseguite procedendo come segue: 
a. durante l'esecuzione delle prestazioni l'Appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del 

certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto 
al Subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto 
effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento della forniture; 

b. entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'Appaltatore comunica la 
proposta di pagamento diretto al Subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale 
del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto 
effettivamente eseguite; 

c. il Subappaltatore trasmette ad APSS la fattura relativa alle prestazioni eseguite; 
d. APSS verifica la regolarità del Subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali e 

assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso 
riferite e registrate nei documenti attestanti l’avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del 
saldo del contratto di subappalto, APSS accerta anche la regolarità retributiva del 
Subappaltatore. 

4. L'elenco prodotto dall’Appaltatore prima della stipulazione del contratto e recante l'indicazione 
di tutte le prestazioni con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a 
quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei 
suoi Subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono 
noti al momento della stipulazione del contratto, viene utilizzato da APSS per i controlli di 
competenza. 

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l’Appaltatore deve comunicare 
ad APSS le eventuali modifiche delle informazioni relative ai Subappaltatori e Subcontraenti 
sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipulazione del contratto, nonché le 
informazioni richieste per eventuali nuovi Subappaltatori e Subcontraenti coinvolti 
successivamente. APSS controlla i contratti stipulati dall'Appaltatore con i Subappaltatori e i 
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Subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento 
tramite fatture quietanzate. 

6. Per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 4 e 5, l’Appaltatore deve comunicare ad 
APSS i dati relativi a tutti i Subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il 
nome del Subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la 
dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'Appaltatore, alcun divieto previsto 
dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011. 

7. L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i 
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lettera 
c bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. 
 

Art. 18 – Tutela dei lavoratori 
1. L'Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori sono tenuti a osservare le norme e le prescrizioni 

delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e 
assistenza dei lavoratori, assolvendo gli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti 
degli Enti preposti. 

 

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell’appalto 
1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli 

assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti 
gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di 
lavoro. 

 

Art. 20 – Sicurezza 
1. L’Appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a 

tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia 
d’igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo 
a proprio carico tutti i relativi oneri. 

2. In particolare, s’impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell’esecuzione 
delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e 
s.m. 

3. L’Appaltatore s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una rispondenza 
alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura oggetto del 
presente capitolato. 

4. L’Appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai 
propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori. 

 

Art. 21 – Elezione di domicilio dell’Appaltatore 
1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione 

dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale 
dell’appaltatore ovvero avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice 
dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii). 

 

Art. 22 – Trattamento dei dati personali 
1. In relazione all’appalto affidato, Titolare del trattamento è APSS, che ha diritto di determinare 

le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 
(d’ora in avanti, per brevità, il “Regolamento”) e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai 
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Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell’art. 29 del 
Regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, 
che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal 
Titolare del trattamento. 

2. Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’Appaltatore viene a conoscenza e tratta dati 
personali di cui è titolare APSS. Il trattamento di tali dati, da parte dell’Appaltatore, deve 
avvenire esclusivamente in ragione dell’appalto affidato. Pertanto, con la stipulazione del 
contratto di appalto, l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, è nominato 
Responsabile del trattamento dei dati, secondo l’allegato “Atto di nomina a Responsabile del 
Trattamento dei dati” al presente capitolato speciale d’appalto, per gli adempimenti previsti nel 
contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida 
per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento 
dell’incarico. 
 

Art. 23 – Garanzia definitiva 
1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 
2. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per 

qualsiasi altra causa, l’Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 
10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di APSS. 

3. In caso d’inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è 
effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. 

4. Nel caso d'integrazione del contratto, l’Appaltatore deve modificare il valore della garanzia in 
misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse 
condizioni di cui al presente articolo. 

5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. 
n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da 
un’apposita appendice riportante la seguente clausola: “Il Foro competente in caso di 
controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è quello di Trento". 

6. APSS non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni 
ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono 
accettate dall’Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a 
disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) 
devono recare una clausola espressa di non opponibilità ad APSS. 
 

Art. 24 -  Obblighi assicurativi 
1. Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, 

infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose 
dell’Appaltatore stesso, di terzi o di APSS. 

2. In relazione a quanto sopra, l’Appaltatore s’impegna a stipulare con compagnie assicuratrici 
opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a 
trasmettere ad APSS, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al 
proprio personale operante nell’ambito del contratto. 

3. L’Appaltatore è ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio 
personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi. 
 

Art. 25 – Penali 
1. Nel caso l’Appaltatore non proceda alla consegna di quanto ordinato entro i termini previsti dal 

contratto per strumenti e prodotti (art. 3 punto 5, lettere c, h, j del presente capitolato) o nei 
tempi migliorativi eventualmente offerti in sede di gara, oppure nel caso l‘Appaltatore rifiuti o 
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comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata entro il termine previsto (art. 
4, punto 2 del presente capitolato), APSS è autorizzata ad applicare, per ogni giorno successivo 
ai termini sopra indicati,  
 per quanto riguarda gli strumenti: u na penalità dell’1‰ (uno per mille) calcolato sul valore 

della merce,  
 per quanto riguarda i prodotti consumabili una penalità di € 50,00,  

in entrambi i casi fino ad un valore massimo del 10% (dieci per cento) del valore contrattuale. 
2. In ogni caso l’applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta avverso la quale 

l’Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) 
giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione. 

3. Nel caso in cui l’Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle 
medesime da parte di APSS, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali 
applicate dalle competenze spettanti all’Appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle 
normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all’art. 23 del presente 
capitolato. 

4. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % 
dell’importo contrattuale, APSS ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi 
dell’articolo 29 del presente capitolato, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del 
danno patito a causa dell’inadempimento stesso. 

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso 
l'Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha 
fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 
Non conformità e periodo di prova 

6. La mancata rispondenza delle forniture consegnate ai requisiti qualitativi richiesti e offerti, è 
valutata anche in termini di risultati attesi così come individuati dalle performance richieste ai 
sistemi come da capitolato tecnico e da offerta tecnica.    

7. I primi sei mesi di contratto sono considerati di prova. In detto periodo, qualora nei primi tre 
mesi siano registrate delle ripetute “Non Conformità” per un numero di eventi superiore a 3 
(tre) riferito a ciascuno dei sistemi installati nei centri destinatari, quali a solo titolo di esempio:  
 mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità nei prodotti e nei servizi richiesti e offerti 
 ritardi e disservizi nelle consegne e/o negli interventi di assistenza straordinaria,  
 consegna di prodotti e/o strumenti non corrispondenti a quelli richiesti e offerti 
 interventi di assistenza tecnica straordinaria con frequenza superiore ad 1 volta ogni mese, 

l’Appaltatore è invitato una sola volta alla regolarizzazione dell’attività e/o alla sostituzione dei 
prodotti/strumenti non conformi, senza aumento del costo per APSS, con nuova valutazione a 
fine dei due mesi successivi. 
Nel caso l’Appaltatore non riesca a eliminare gli inconvenienti sopracitati entro i primi sei mesi, 
neppure a seguito dell’invito alla regolarizzazione/sostituzione dei prodotti/strumenti non 
conformi (che può avvenire una sola volta), APSS invierà una contestazione formale 
all’Appaltatore e, valutate le eventuali controdeduzioni prodotte, procede - in esito al 
contraddittorio - a dichiarare la risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore ed il 
subentro della ditta seconda classificata nella procedura di aggiudicazione, fatto salvo il diritto 
all’incameramento della cauzione definitiva e del risarcimento dei maggiori danni che 
l’Amministrazione avesse a subire. 

 

Art. 26 – Avvisi di sicurezza e incidenti riguardanti i dispositivi  
1. In seguito alla diffusione di avvisi di sicurezza (AdS) da parte del Fabbricante o del Ministero 

della Salute o in conseguenza di eventi imputabili a dispositivi medici, definiti “incidenti” 
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secondo la normativa vigente sulla Vigilanza, tutti i costi derivanti dall’attuazione delle 
procedure rese necessarie rispettivamente dall’applicazione delle indicazioni fornite negli AdS o 
derivanti dall’evento occorso, saranno addebitate al Fornitore. 

2. I Fornitori si faranno carico dei costi di cui sopra anche oltre la scadenza contrattuale legata alla 
aggiudicazione della presente gara, per ogni episodio che rientri nelle eventualità sopra 
descritte. 

3. APSS rendiconterà i costi sostenuti all’Appaltatore interessato. 
 

Art. 27 – D.U.V.R.I. 
1. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) è redatto in ottemperanza 

 al dettato dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, allo scopo di quantificare i costi relativi 
alla sicurezza derivanti da interferenze. 

2. I suddetti costi sono indicati nel Bando di gara e non sono soggetti a ribasso. 
3. Ai fini della stipulazione del contratto, l’Appaltatore è tenuto al completamento del DUVRI per 

quanto riguarda la parte specifica inerente ai propri dati e all’individuazione di eventuali 
ulteriori rischi oltre a quelli inizialmente previsti ed alla consegna del documento debitamente 
completato e sottoscritto. 

4. Il DUVRI, così come ribadito nella Determinazione dell’AVCP n. 3 del 05.03.2008, nonché dalle 
Linee Guida emanate dalla Conferenza Stato – Regioni in data 20.03.2008, è da considerarsi un 
documento dinamico, pertanto, dovrà essere aggiornato nel corso della durata della fornitura e 
costituirà parte integrante del contratto. 

 

Art. 28 - Responsabile del procedimento 
1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore pro-tempore del Servizio Acquisti e 

Gestione Contratti.  
 

Art. 29 – Risoluzione del contratto 
1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. 
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo ricorrono i presupposti di cui all’art. 108, comma 3, del 

D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi: 
a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate; 
b. ingiustificata sospensione della fornitura; 
c. subappalto non autorizzato; 
d. il mancato rispetto di quanto offerto ai sensi dell’art. 2 comma 6 della LP 2/2020; 
e. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 16 del presente 

capitolato; 
f. il non aver superato il c.d. “periodo di prova” secondo quanto stabilito nell’art. 25, comma 7, 

del presente capitolato; 
g. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai 

vigenti contratti collettivi; 
h. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 25, comma 4 del presente 

capitolato; 
i. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro; 
j. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy; 
k. per il caso in cui l’Appaltatore abbia partecipato alla gara in avvalimento con altro operatore 

economico, qualora il RUP, ai sensi dell’art. 89, comma 9, del D. Lgs 50/2016, abbia 
accertato, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte 
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direttamente dalla risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del 
contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. 

3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali 
mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali APSS non abbia provveduto in 
tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell’Appaltatore. 

 

Art. 30 – Recesso 
1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
 

Art. 31 – Definizione delle controversie 
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra APSS e Appaltatore, che non si siano 

potute definire con l’accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante 
l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il 
Foro di Trento. 

2. È escluso l’arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.  
 

Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 
1. L’Appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m..  
2. L’Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati Subappaltatori o fornitori di beni e 

servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.: 
“Art. (…) (Obblighi del Subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari).  
L’impresa (…), in qualità di Subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del 

contratto sottoscritto con l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di 

Trento, identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.  

L’impresa (…), in qualità di Subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare 

immediata comunicazione all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma 

di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria.  

L’impresa (…), in qualità di Subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad 

inviare copia del presente contratto all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia 

Autonoma di Trento.  

3. L’Appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione ad APSS e al Commissariato del 
Governo della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(Subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

4. APSS verifica i contratti sottoscritti tra l’Appaltatore e i Subappaltatori e i Subcontraenti in 
ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 
della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto. 
Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le 
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa 
attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in 
ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L’Appaltatore 
comunica ad APSS gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso 
banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle 
commesse pubbliche. La comunicazione ad APSS deve avvenire entro 7 giorni dall’accensione 
dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l’Appaltatore deve comunicare le generalità e 
il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono 
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anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse 
pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto 
alle commesse pubbliche.  

5. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale 
deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara. 
  

Art. 33 – Obblighi in materia di legalità 
1. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’Appaltatore s’impegna a 

segnalare tempestivamente ad APSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità 
ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di 
natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un 
proprio rappresentante, dipendente o agente. 

2. L’Appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro 
soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: 
“Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il Subappaltatore/subcontraente 
si impegna a riferire tempestivamente all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della 
Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero 
offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti 
di un proprio rappresentante, dipendente o agente”. 

 

Art. 34 – Spese contrattuali 
1. L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri 

tributari sono a carico dell’Appaltatore. 
 

Art. 35 – Intervenuta disponibilità di convenzioni  
1. APSS si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni 

stipulate da Consip o da altri soggetti aggregatori ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 
1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate 
dall’Appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in 
conformità a dette convenzioni. 

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un 
preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni. 

3. In caso di recesso sono pagate all’Appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di 
quelle ancora da eseguire. 

 
Art. 36 – Disposizioni anticorruzione 
1. Nell’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di 

condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 
novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della stazione 
appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto. 

2. In particolare, l’Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della Stazione appaltante, i 
nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo 
dati per sostituto d’imposta delle CU inviate all’Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il 
controllo di cui all’art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012. 

3. In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e attuazione della trasparenza della Stazione appaltante, i collaboratori a 
qualsiasi titolo dell’Appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto 
compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano, i cui documenti sono 
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accessibili sul sito internet di APSS https://www.apss.tn.it/documenticorruzione (area 
amministrazione trasparente). L’Appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri 
dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali 
obblighi. 

4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento della Stazione appaltante può 
costituire causa di risoluzione del contratto: la Stazione appaltante, verificata l’eventuale 
violazione, contesta per iscritto all’Appaltatore il fatto assegnando un termine per la 
presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero 
non accoglibili, può procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla 
risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 

5. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 l’Appaltatore si 
impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato 
poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, 
responsabile del procedimento, ecc.), per conto della Stazione appaltante nei suoi confronti nel 
triennio successivo alla cessazione del rapporto presso la Stazione appaltante medesima. Il 
mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l’Appaltatore l’esclusione dalla procedura 
di affidamento. Inoltre, come previsto dall’art 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 i contratti 
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai 
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni 
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e 
accertati ad essi riferiti. 

6. L'Appaltatore è invitato a prendere visione dei documenti “Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e dell’attuazione della trasparenza e del “Codice di comportamento” liberamente 
scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione “AmministrazioneTrasparente”> Altri contenuti-
corruzione> documenti anticorruzione> 1 documenti operativi vigenti. 

7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono 
comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il 
rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi. 

 
Art. 37 – Norma di chiusura 
1. L’Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’affidamento del contratto di appalto, 

riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per 
l’espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente 
capitolato. 

 
 
Trento, lì  18 maggio 2021   
 
f.to  
Il Dirigente del Servizio Acquisti e Gestione Contratti e RUP della procedura  
                                  dott. Simone Bilato  
    
Allegati: 
1) Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati 
 
 


