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ART. 1
Oggetto e finalita dell’appalto

. Uappalto ha per oggetto la fornitura di latte, formaggi, surgelati, carne fresca e derrate

alimentari occorrenti alle Strutture dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia

Autonoma di Trento, alle condizioni stabilite nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale

d’Appalto e nei suoi allegati.

. Tutti i prodotti oggetto della fornitura devono avere le caratteristiche minime stabilite all’art. 3

del Capitolato Tecnico nel rispetto del “Programma per l'orientamento dei consumi e

I'educazione alimentare” di cui alla delibera della Giunta Provinciale n. 27 di data 20 gennaio

2017 (come da delibera di Giunta Provinciale n. 141/2018 di data 2 febbraio 2018 e da Delibera

di Giunta Provinciale n. 2076/2019 di data 20 dicembre 2019).

. La fornitura e suddivisa n. 5 lotti come di seguito specificato:

- Lotto n. 1: fornitura di latte, yogurt e burro per tutte le Strutture dell’Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento;

- Lotto n. 2: fornitura di formaggi per tutte le Strutture dell’Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari della Provincia Autonoma di Trento;

- Lotto n. 3: fornitura di prodotti surgelati per tutte le Strutture dell’Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento;

- Lotto n. 4: fornitura di carni fresche, salumi e ovoprodotti per tutte le Strutture
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento;

- Lotto n. 5: fornitura di derrate secche per tutte le Strutture dell’Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento.

. | prodotti oggetto della presente fornitura dovranno presentare le caratteristiche qualitative e i

requisiti igienico — sanitari previsti nell’Allegato “Caratteristiche merceologiche, qualitative e

requisiti igienico — sanitari dei prodotti alimentari”.

. Le disposizioni contenute nel presente capitolato speciale d’appalto e relativi allegati valgono

per ciascuno dei lotti in gara, a meno che non sia espressamente previsto il contrario.

ART. 2

Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attivita

. La fornitura di cui all’art. 1 e destinata agli Ospedali e Strutture Sanitarie dell'Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento.

. La fornitura si intende comprensiva del trasporto e consegna dei prodotti presso i magazzini,
con la periodicita e secondo le modalita previste all’art. 5 del Capitolato Tecnico.

. L'esecuzione delle attivita sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente
capitolato, del capitolato tecnico e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché
dall’offerta tecnica.

. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi
dell’art. 2 comma 6 della L.P. n. 2/2020 e s.m. che puo determinare la risoluzione del contratto
secondo quanto stabilito all’art. 27 del presente Capitolato.
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ART. 3
Obblighi a carico dell’appaltatore

. Uappaltatore, nell’adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura
della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che
ne fanno parte, integrante e sostanziale come indicati nell'art. 6.

. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta

conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture

pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono
all’esecuzione della fornitura.

. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore

equivale, altresi, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono I'immediata

esecuzione della fornitura.

. Uappaltatore e tenuto ad eseguire la fornitura conformemente a quanto proposto nell’offerta

tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

. Sono completamente a carico dell’appaltatore i seguenti oneri:

- tutte le spese relative alla presentazione dell’offerta e del contratto (valori bollati, diritti di
copia, scritturazioni, registrazioni, ecc.);

- l'onere e I'obbligo di fornire un numero di telefono, telefax ed un indirizzo e-mail attivi a
cui potere inviare comunicazioni ed eventuali contestazioni;

- l'onere e l'obbligo di assicurare i rifornimenti e le consegne in qualsiasi emergenza
(maltempo, ecc.) pena la risoluzione del contratto. Resta inteso tra le parti che non
costituisce in nessun caso “causa di forza maggiore” la presenza di traffico, la carenza di
organico e/o i guasti ai mezzi di trasporto (a meno che non siano dovuti ad incidenti
documentati);

- la sostituzione dei prodotti, anche qualora emerga in un qualsiasi momento successivo alla
consegna, la non conformita degli stessi ai requisiti specificati nel capitolato;

- l'obbligo di fornire i prodotti nei quantitativi indicati nell’ordinativo di acquisto emesso
dalle strutture di APSS, indipendentemente dai formati standard previsti dalla ditta;

- l'onere di mettere a disposizione, per la fornitura, personale con adeguata qualifica e
formazione professionale e comunicare al Direttore dell'esecuzione o suo incaricato, prima
dell’inizio della fornitura, il nominativo di almeno un dipendente referente della fornitura il
quale dovra essere reperibile dal lunedi al sabato dalle ore 7.30 alle ore 17.00;

- l'appaltatore deve essere in grado di garantire e produrre un documento nel quale
elencare i tipi, le quantita dei prodotti alimentari, i metodi di produzione e |'origine dei
prodotti forniti nella commessa. La documentazione relativamente alla “rintracciabilita
della filiera”, ai sensi dell’art.18 del Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 28 gennaio 2002, dovra essere appropriata (ad esempio per I'origine dei
prodotti le certificazioni relative allo standard internazionale sui sistemi di gestione della
rintracciabilita di filiera ISO 22005:2007).

. L'impresa deve produrre tutto quanto richiesto per la fase di avvio dell'esecuzione del contratto
entro 20 giorni dalla richiesta dell’APSS: la mancata produzione della documentazione predetta
entro il termine indicato o qualora della documentazione stessa non emerga il rispetto di
guanto offerto in sede di offerta tecnica o in tutti gli atti di gara, APSS procede alla risoluzione
in danno del contratto secondo quanto stabilito nell'art. 27 del presente capitolato, con
conseguente incameramento della cauzione definitiva presentata, ferme le segnalazioni alle
competenti Autorita con riserva ad APSS di affidare la fornitura all'Impresa classificatasi al
secondo posto in graduatoria.
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. Tutto il personale addetto alla manipolazione e alla consegna dei prodotti deve essere in

possesso dei requisiti igienico sanitari richiesti per I'esercizio di tali funzioni ai sensi della

normativa vigente, nonché dalle eventuali disposizioni normative regionali o provinciali.

L’appaltatore, a tale scopo, prima dell’inizio della fornitura, deve comunicare i nominativi del

proprio personale impiegato nelle consegne delle forniture e, successivamente, segnalare

tempestivamente eventuali sostituzioni.

. U'appaltatore deve fare in modo che il proprio personale:

a) sia munito di idoneo documento di riconoscimento (cio vale anche per I'eventuale vettore
terzo);

b) si rivolga unicamente al Direttore dell'esecuzione o suo incaricato in caso di particolari
problemi che si manifestassero nell’esecuzione della fornitura.

ART. 4

Obblighi a carico della stazione appaltante

. 'APSS deve comunicare l'ordinativo di acquisto all’appaltatore con la tempistica indicata
nell’Allegato — “Pianificazione della fornitura dei prodotti freschi”. Scaduto il termine tassativo
di 24 (ventiguattro) ore antecedenti alla consegna della merce, I’APSS non puo pit annullare,
modificare od integrare |'ordinativo, salvo diverso accordo con |'appaltatore.

. L'APSS evidenzia le eventuali “non conformita” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in
forma scritta e I'appaltatore sara chiamato a rispondere all’APSS, nei tempi e nei modi da essa
specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

ART. 5

Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione
di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e
della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale
sull'energia 2012”;

b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed
integrazioni;

c) la legge provinciale 23 marzo 2020 , n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i
lavoratori e i settori economici connessi all’emergenza epidemiologica da COVID — 19 e
altre disposizioni”;

d) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore
dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;

e) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e le diverse normative
sulla sicurezza specifiche in materia;
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f) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attivita contrattuale e
dell’lamministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il D.P.G.P. 22 maggio
1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n.
23“, per quanto applicabili;

g) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;

h) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

i) la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione”;

j) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per I'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante
“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali da parte delle autorita competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAl del Consiglio.”;

k) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del
codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano
prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o piu previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme
inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare
oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per
conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti
sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque,
dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non piu attuabili, altre previsioni -
legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che
le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al
suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 6

Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
a.1) il capitolato speciale d’appalto (parte amministrativa e parte tecnica) e relativi allegati;
a.2) I'offerta tecnica dell’appaltatore;
a.3) I'offerta economica dell’appaltatore;
a.4) in caso di R.T.1,, il relativo atto costitutivo;
a.5) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con
successive indicazioni di cui all’art. 26, comma 3, della L.p. n. 2/2016.

2. La stipula del contratto avviene successivamente alla conclusione, con esito positivo, dei
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controlli previsti dalla normativa vigente e decorso il termine di cui all’art. 25 bis della L.P. n.
2/2016 e s.m..

. La stipula avviene in modalita elettronica e nella forma di scrittura privata nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 7

Durata del contratto

. Il contratto di appalto avra la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di stipulazione del
contratto stesso.
. Ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza, in conformita a quanto previsto dall’art. 32, comma
8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facolta di ordinare all’appaltatore I'avvio del
contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far
pervenire all’appaltatore stesso tramite PEC.
. La stazione appaltante si riserva 'opzione di procedere a rinnovare il contratto per due volte
consecutive, alle medesime condizioni, per una durata pari a 3 (tre) anni per ciascun rinnovo ed
una durata massima complessiva di 9 (nove) anni. La stazione appaltante esercita tale facolta
comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 (quindici)
giorni prima della scadenza del contratto originario. L'opzione di rinnovo e riservata in via
esclusiva alla stazione appaltante ed avviene agli stessi - o piu favorevoli - prezzi, patti e
condizioni di cui al contratto originario.
. La durata del contratto in corso di esecuzione potra essere modificata per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per I'individuazione del
nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, per una durata
massima pari a 12 (dodici) mesi. In tal caso lI'appaltatore & tenuto all’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o piu favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
. | primi sei mesi di esecuzione del contratto sono considerati quale periodo di prova, durante i
quali APSS effettua una valutazione ampia e complessiva del rapporto ed ha la facolta di
risolvere il contratto in caso di valutazione negativa formulata entro 30 giorni successivi alla
data di scadenza del semestre. La prima comunicazione all’appaltatore circa il possibile esito
sfavorevole del periodo di prova e data trascorsi almeno 3 (tre) mesi dalla stipula del contratto:
in tale comunicazione sono indicate le violazioni contestate. L'Appaltatore pud presentare
osservazioni che sono esaminate da APSS ai fini della decisione finale circa la risoluzione del
contratto per mancato superamento del periodo di prova.

. La valutazione negativa del periodo di prova ricorre qualora, nel corso del semestre, con le

modalita previste dall’art. 6 del capitolato tecnico d’appalto, vengano contestate ripetute o

gravi inosservanze delle clausole contrattuali quali, a mero titolo di esempio:

- fornitura di prodotti non conformi, alle caratteristiche qualitative e tecniche di cui all’art. 3
del presente capitolato tecnico e a quelle derivanti dall’offerta tecnica;

- ripetuti ritardi nella consegna della merce richiesta o nella sostituzione di quella
contestata;

- grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali (mancata
corrispondenza del peso della merce con quello dichiarato nel documento di trasporto,
mancata conformita tra la merce consegnata e la dichiarazione riportata sul documento di
trasporto, inidoneita degli imballaggi, imballaggi non conformi alle caratteristiche richieste
dal capitolato speciale d’appalto e dalle diposizioni legislative vigenti, documentazione
errata o incompleta);
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- nel caso in cui, dalle verifiche qualitative vengano evidenziate carenze che rechino gravi
pregiudizi alla qualita della fornitura o gravi non conformita, tali da ingenerare una
situazione di rischio;

- mancato rispetto dello stato igienico degli automezzi adibiti al trasporto dei prodotti;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza.
. In caso di esito negativo della prova, APSS procede alla risoluzione del contratto in danno
dell'appaltatore nel rispetto di quanto indicato nell'art. 27 del presente capitolato, con facolta
per APSS di affidare la fornitura oggetto del presente appalto all'lmpresa che segue nella
graduatoria. In caso di risoluzione, la parte inadempiente, oltre all'immediata perdita della
cauzione definitiva a titolo di penale, & tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed
indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese sostenute da APSS, secondo quanto
disposto dall’art. 27 del presente Capitolato speciale. All'appaltatore inadempiente spetta
esclusivamente il corrispettivo delle forniture regolarmente eseguite, escluso ogni altro
rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo o ragione o pretesa di alcun genere e previa
compensazione con i danni eventualmente subiti da APSS. Inoltre, in caso di risoluzione del
contratto per mancato superamento del periodo di prova, I'appaltatore deve impegnarsi ad
assicurare I'esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente.

ART. 8

Importo del contratto

. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato e
dell’offerta tecnica, si intende offerto dall’appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza,
a tutto suo rischio e comprende ogni onere derivante dalla perfetta esecuzione di tutte le
attivita comprese nel contratto e derivanti dalle prescrizioni dello stesso e dei documenti che
ne fanno parte.

. Gli importi a base d’asta annuale si riferiscono in via puramente indicativa, al fabbisogno
annuale dell’APSS pertanto, la stazione appaltante ha la facolta di aumentare o diminuire le
guantita dei singoli prodotti oggetto della fornitura entro i limiti del 20% dell'importo del
contratto mantenendo ferme le condizioni originarie di contratto e il prezzo offerto senza che
per questo motivo |'appaltatore possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.

. Il calcolo delle basi d’asta e stato effettuato sulla base dei consumi di APSS per la fornitura di
latte, formaggi, surgelati, carne fresca e derrate alimentari nell’anno 2019 dai diversi Ambiti
Territoriali e considerando per i vari prodotti gli importi relativi ai consumi effettivi; tali dati
sono specificati nell’ allegato “Tipologie e quantitativi di latte, formaggi, surgelati, carne fresca
e derrate alimentari consumati nell’anno 2019”.

. LAPSS si riserva inoltre la facolta, nel corso del periodo di vigenza del presente appalto, di
sospendere, stralciare o variare nei quantitativi e/o nelle qualita quei prodotti che non
risultassero piu idonei a seguito dei mutamenti negli indirizzi tecnico-scientifici e terapeutici o
per esigenze operative degli utilizzatori di APSS stessa, senza che cio costituisca alcun titolo in
capo al soggetto appaltatore.

. Tali indicazioni devono pertanto ritenersi vincolanti solo ai fini dell'offerta e I'appaltatore deve
pertanto adeguarsi alla variabilita delle situazioni sopra citate applicando i prezzi pattuiti in
sede di gara.
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Importo triennale +
\ . rinnovo (3 anni) + Importo totale
BASE D'ASTA BASE D'ASTA . . . .
LOTTO| MAGAZZINO ANNUALE TRIENNALE rinnovo (3 arfm) + co.mprerl'lswo.dl
proroga tecnica (1 quinto d'obbligo
anno)
1 Lattek;g'::i“ e 109.800,00|  329.400,00 1.098.000,00 1.317.600,00
2 Formaggi 241.770,00 725.310,00 2.417.700,00 2.901.240,00
3 Prodotti 285.500,00|  856.500,00 2.855.000,00 3.426.000,00
surgelati
Carni fresche,
4 salumi e 594.000,00| 1.782.000,00 5.940.000,00 7.128.000,00
ovoprodotti
5 Derrate secche 517.750,00| 1.553.250,00 5.177.500,00 6.213.000,00
1.748.820,00 | 5.246.460,00 17.488.200,00 20.985.840,00

La base d’asta annuale e pari a €. 1.748.820,00 (iva esclusa).
L'importo stimato come base di gara per la fornitura oggetto del presente appalto per il periodo

di riferimento e quantificato in €. 20.985.840,00 (iva esclusa), di cui:

e €.5.246.460,00 a base d’asta (3 anni);

e £.5.246.460,00 per eventuale primo rinnovo (3 anni);

e £.5.246.460,00 per eventuale secondo rinnovo (3 anni);

e €. 1.748.820,00 per eventuale proroga (12 mesi);

e €. 3.497.640,00 per la facolta da parte di APSS di aumentare le quantita dei singoli prodotti
oggetto della fornitura entro i limiti del 20% dell’'importo del contratto, ai sensi dell’art. 27
comma 2 lettera a) della L.P. n. 2/2016 e sm.

ART. 9

Direttore dell’esecuzione del contratto

. Gli oneri per la sicurezza da interferenza, data la natura dell’appalto, sono stimati pari a zero.

. Il responsabile del procedimento, provvede a nominare un soggetto diverso e controlla

I'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

stipulazione del contratto e comunicato tempestivamente all’appaltatore.

ART. 10

Avwvio dell’esecuzione del contratto

Il nominativo del DEC - Direttore dell’Esecuzione del Contratto viene indicato in fase di

. Il direttore dell’esecuzione da avvio all’esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo
all’appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
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. L'appaltatore & tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per
I’avvio dell’esecuzione del contratto.

. Qualora l'appaltatore non adempia la stazione appaltante ha facolta di procedere alla
risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con I'appaltatore.

. Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in
contraddittorio con I'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal
direttore dell’esecuzione del contratto e dall’appaltatore.

. Nel caso I'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita rispetto a
quanto previsto dai documenti contrattuali, I'appaltatore & tenuto a formulare esplicita
contestazione nel verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.

ART. 11

Sospensione dell’esecuzione del contratto

. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica I'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50.

ART. 12

Modifica del contratto durante il periodo di validita

. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica 'art. 27 della legge provinciale 9 marzo
2016, n. 2.

ART. 13

Modalita di pagamento e fatturazione del compenso

. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’appaltatore ogni
mese, fatto salvo quanto previsto all’art. 17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del
subappaltatore. APSS trasmette gli ordini tramite canale NSO ed & un obbligo per I'appaltatore
essere in grado di riceverli tramite tale canale.

. | pagamenti sono disposti previa verifica di conformita secondo le modalita previste dalla
normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle
condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

. La verifica di conformita avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della fornitura a cui
si riferisce ed e condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione
fiscale da parte dell’appaltatore.

. Come disposto dal terzo comma dell’articoli 62 del decreto-legge 62 del 24 gennaio 2012, n. 1,
convertivo con Legge 24.3.2012 n. 27, i contratti che hanno per oggetto la cessione dei prodotti
agricoli e alimentari, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci
deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di
sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento
della fattura. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al
ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, I’Appaltatore puo sospendere la fornitura e,
comunque, le attivita previste per la stessa: qualora I’Appaltatore si rendesse inadempiente a
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tale obbligo, il contratto puo essere risolto di diritto dalla Stazione appaltante secondo quanto
disposto dall’art. 27 del presente Capitolato speciale.

. Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1,
comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m., devono essere intestate all’Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, specificando la sede e la struttura ordinante con
indicazione del CIG, del numero e della data dell’ordine della Stazione appaltante. Le fatture
devono essere inviate all’indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine. In considerazione del
fatto che I'APSS rientra nel regime di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m. le fatture
emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime devono riportare in calce
I’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” cosi come disposto dall’art. 2 del D.M. 23/01/2015
e s.m.. Ai fini degli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica nei
rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, della corretta contabilizzazione e della
regolarita dei pagamenti, I’Appaltatore, si obbliga ad inserire, in corrispondenza degli elementi
previsti nel tracciato il cui formato e descritto nell’allegato A al D.M. n. 55/2013 e s.m. e nelle
specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio, i seguenti
dati: Codice Univoco Ufficio denominato “Codice Destinatario/IPA”, Codice Identificativo Gara
(CIG), dati relativi al buono d’ordine/autorizzazione alla spesa (che la Stazione appaltante
comunica in occasione dei singoli ordinativi): tali dati, se non gia noti, sono comunicati
all’Appaltatore prima dell’emissione della fattura. Le fatture non in regola con le presenti
indicazioni sono respinte.

. Il pagamento delle forniture, per le quali non siano sorte contestazioni, & effettuato tramite il
Tesoriere della Stazione appaltante — Unicredit sede di Trento — entro il termine di trenta (se
merci deteriorabili) o sessanta (per tutte le altre merci) giorni dal ricevimento della fattura, sul
conto corrente dedicato indicato dalla ditta. Per data di pagamento si intende quella di
consegna del mandato al suindicato tesoriere. Qualsiasi pagamento rimane sospeso sino alla
comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge e
I'appaltatore rinuncia sin d'ora ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque
tendente ad ottenere il pagamento del corrispettivo e/o dei suoi interessi e/o accessori ai sensi
della L. n. 136/2010 e s.m.

. Si precisa che I’Appaltatore, anche qualora indichi piu conti correnti dedicati alle commesse
pubbliche, deve individuare un solo conto da utilizzare per tutti i rapporti, presenti e futuri,
instaurati con la Stazione appaltante. L’Appaltatore & tenuto a comunicare le generalita e il
codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto alla Stazione appaltante
congiuntamente alla comunicazione del conto corrente dedicato. L'Appaltatore e tenuto a
comunicare alla Stazione appaltante entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla variazione
gualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto
corrente dedicato e le generalita (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su detto conto.

. In conformita all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva,
risultante dal documento unico di regolarita contributiva (DURC) relativo a personale
dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato
nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento
I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi.

. In ogni caso, in conformita all’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto
progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono
essere svincolate soltanto su richiesta del fornitore in sede di liquidazione finale, dopo
I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformita, previo
rilascio del documento unico di regolarita contributiva.
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10. In conformita all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 8, il responsabile del
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso |'appaltatore, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione
appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente.

11. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei
requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione
delle forniture, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di
stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione
appaltante mediante I'invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono
contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale autorizzazione
alla modificazione e conseguentemente non é richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al
contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al
raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per I'appaltatore al
riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Ciascuna impresa partecipante al raggruppamento
fattura gli importi corrispondenti alla quota delle forniture eseguite, mentre la liquidazione ha
come beneficiario di pagamento solo I'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

12. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo
svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle
obbligazioni dedotte in contratto successivamente all’emissione del certificato di verifica di
conformita con esito positivo.

All'esito positivo della verifica di conformita, il responsabile del procedimento rilascia,
contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di
pagamento ai fini dell’emissione della documentazione fiscale da parte dell’appaltatore.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall’esito
positivo della verifica di conformita, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga
emessa contestualmente.

Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformita
con esito positivo, il pagamento sara effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
medesima documentazione fiscale.

13. La verifica di conformita deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle
prestazioni.

ART. 14

Controlli sull’esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento |'esecuzione delle prestazioni
contrattuali; a tal fine, I'appaltatore, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere
possibili dette attivita di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformita” riscontrate rispetto agli obblighi
contrattuali in forma scritta e I'appaltatore € chiamato a rispondere alla stazione appaltante,
nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in
essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, fermo restando
I’applicazione delle penali di cui all’art. 26 del presente capitolato.
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. La stazione appaltante ove le “non conformita” evidenziassero oggettivamente i presupposti di
gravi inadempienze contrattuali, ha la facolta di risolvere il contratto.

ART. 15

Vicende soggettive dell’appaltatore

. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d),
punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della
modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del
D.Lgs n. 50/2016.

ART. 16

Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario & nullo di diritto,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n.
2/2016.

. Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di
cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita alla stazione appaltante, le
cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli
obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili
alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al
cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva
la facolta per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di
accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti
che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui e stata notificata la
cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto
con questo stipulato.

. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto
relativi a prestazioni che 'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12,
della legge provinciale n. 2/2016.

ART. 17
Subappalto

. In conformita a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 € ammesso il
subappalto.

. L'appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli
ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n.
2/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste
dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti
dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullita assoluta.
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3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione
appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle
prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
a)durante l'esecuzione delle prestazioni |'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del
certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto
al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto
effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento delle forniture;

b)entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, I'appaltatore comunica la
proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale
del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto
effettivamente eseguite;

c)il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni
eseguite;

d)la stazione appaltante verifica la regolarita del subappaltatore nei confronti degli enti
previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle
prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti I’'avvenuta esecuzione. Ai fini
del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la
regolarita retributiva del subappaltatore.

4. L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di
tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformita a quanto
gia dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi
subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono
noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i
controlli di competenza.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, I'appaltatore deve comunicare
alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e
subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto,
nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti
successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i
subappaltatori e i subcontraenti, per le finalita della legge n. 136 del 2010, e ne verifica
I'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti
stipulati per I'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, I'importo del
contratto, I'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti
dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011.

7. L'appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lettera
c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 18

Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni
delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e
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assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei
confronti degli Enti preposti.

ART. 19

Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell’appalto

. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli
assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti
gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di
lavoro.

ART. 20

Clausola sociale — lavoratori svantaggiati

. Ai sensi dell’art. 32, co. 3, della l.p. 2/2016, I'appaltatore ha I'obbligo di eseguire il contratto
anche con I'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all’art. 4 della
legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi
di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno
essere impiegate durante |'esecuzione del contratto e stabilito nella misura del 5% delle unita
lavorative complessivamente impiegate. Le sopra precisate unita di persone svantaggiate
dovranno essere mantenute invariate o al piu incrementate durante I'esecuzione del contratto.
. L'appaltatore & tenuto ad applicare a favore dei lavoratori svantaggiati le condizioni
economiche-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative
sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato ai sensi del
precedente art. 19 e dall'eventuale contratto integrativo provinciale se piu favorevoli.

ART. 21

Sicurezza

. Uappaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a
tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a
proprio carico tutti i relativi oneri.

. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione
delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m..

. Uappaltatore s’'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta
rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle
prestazioni oggetto del presente capitolato.

. L'appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai
propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.
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ART. 22

Elezione di domicilio dell’appaltatore

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto sono effettuate, alternativamente, presso la sede legale
dell’appaltatore o avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice
dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.).

ART. 23

Trattamento dei dati personali

1. In relazione all’appalto affidato Titolare del trattamento e I'Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari di Trento e l'appaltatore e tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel
Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i
presupposti di cui all’art. 28 del regolamento medesimo, |'appaltatore non & nominato
Responsabile del trattamento dei dati.

2. Clausola diriservatezza.

Considerando la mission e la natura dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS),
I’Appaltatore si trova ad operare in un contesto particolarmente delicato e accidentalmente
potrebbe venire a conoscenza di informazioni e dati personali (anche relativi alla salute) di
pazienti/utenti di APSS, nonché di operatori di APSS, seppur formalmente il trattamento di tali
dati non costituisce oggetto del contratto e, di conseguenza, non viene effettuato
dall’Appaltatore per conto di APSS ai sensi dell’art. 28, Regolamento Ue 2016/679.
Considerando, inoltre, che i dati relativi alla salute rientrano nelle “categorie particolari di dati
personali” ex art. 9, Regolamento Ue 2016/679, con riferimento ai quali la normativa sul
trattamento dei dati personali (Regolamento Ue 679/2016 e D.Lgs. 196/2003) attribuisce il piu
alto livello di tutela e protezione, I'appaltatore si obbliga:

- a garantire la massima riservatezza sulle informazioni e sui dati cui pud venire in contatto in
occasione dell'esercizio dell'attivita oggetto del contratto;

- ad adottare ogni e qualsiasi misura idonea a garantire la protezione e la riservatezza delle
informazioni/dati personali, nonché a evitare la loro acquisizione e/o utilizzazione da parte di
dipendenti, collaboratori o terzi soggetti;

- a fornire specifiche istruzioni ai propri dipendenti e collaboratori in merito al comportamento
da tenersi in relazione ai dati personali di utenti/pazienti e degli operatori di APSS dei quali essi
possano venire a conoscenza in occasione della loro attivita, affinché essi si impegnino ad agire
con assoluto riserbo e con divieto assoluto di trattamento di tali dati, ivi inclusi la diffusione o
comunicazione di qualsivoglia notizia e/o dato dei quali dovessero venire comunque a
conoscenza;

- qualora la diffusione presso terzi di informazioni riservate o materiale contenente dati
personali sia stato causato da atti o fatti imputabili all’appaltatore e/o ai suoi dipendenti e/o
fornitori, I'appaltatore e tenuto a risarcire ad APSS gli eventuali danni connessi alla violazione
dell'obbligo di riservatezza (artt. 1228 e 2049 cc.), fermo restando le altre conseguenze
eventualmente previste dal contratto che prevedono la risoluzione del contratto, il recesso
contrattuale e l'applicazione di clausole penali derivanti da inadempimento contrattuale
dell’appaltatore.
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ART. 24

Garanzia definitiva

. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica I’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

. Qualora 'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per
gualsiasi altra causa, I'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di
10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione e
effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

. Nel caso di integrazione del contratto, I'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in
misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse
condizioni di cui al presente articolo.

. La garanzia definitiva deve essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 0 1.2.1 allegata al D.M.
n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da
un’apposita appendice riportante la seguente clausola: “il Foro competente in caso di
controversia fra il Garante e ’Amministrazione appaltante e quello di Trento”.

. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo
sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 0 1.2.1 del D.M.
n. 31/2018 non sono accettate dall’Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori
fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es.
deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilita alla stazione
appaltante.

ART. 25

Obblighi assicurativi

. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva

la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilita in caso di infortuni o danni

eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell’appaltatore, sia

di terzi e verificatisi in dipendenza dell’attivita svolta nell’esecuzione dell’appalto.

. Uappaltatore e ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio

personale e, pertanto, ha a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

. L’appaltatore si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore

nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

. Uappaltatore con effetto dalla data di decorrenza dell’appalto, si obbliga a stipulare con

primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto)

un’adeguata copertura assicurativa dei rischi inerenti la fornitura appaltata, in cui venga
esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti,

contro i rischi di:

e Responsabilita Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui APSS) in
conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attivita svolta, comprese tutte le
operazioni di attivita inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura (RCT) dovra avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro
5.000.000,00=, per sinistro senza alcun sotto limite e/o franchigia di risarcimento per
singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le seguenti
estensioni:

- responsabilita per committenza di lavori e/o servizi;
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- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre
persone anche non in rapporto di dipendenza con I'appaltatore che partecipino all’attivita
oggetto dell’affidamento a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilita personale;

- interruzioni o sospensioni di attivita industriali, commerciali, agricole, artigianali o di
servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.

e RC Prodotti (RCP) a cura dell’appaltatore qualora produttore o, in alternativa, del
produttore o del subfornitore, a copertura dei danni a terzi cagionati da prodotti difettosi

dopo la consegna degli stessi. Tale copertura (RCP) dovra avere un massimale “unico” di

garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00-=.

5. La stazione appaltante e inoltre esonerata da ogni responsabilita per danni, infortuni od altro
che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante I'esecuzione
dell’appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere & da intendersi gia
compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. A tale riguardo dovra essere stipulata
polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00= per sinistro con il limite di
Euro 1.500.000,00= per persona.

6. Copia delle polizze deve essere consegnata alla stazione appaltante prima dell’inizio della
fornitura.

ART. 26

Penali

1. Il Direttore dell’esecuzione del contratto, o suo incaricato, a seguito di verifiche sulla qualita
della fornitura prestata ha titolo a far rilevare all’appaltatore le difformita rispetto alle
prescrizioni di capitolato ivi comprese quelle di cui all’offerta tecnica, nonché a segnalare al
Responsabile Unico del Procedimento, quando tali difformita siano di gravita tale da
comportare I'addebito di una penalita o la risoluzione del contratto.

2. Nell'ambito delle attivita di controllo, I’APSS potra avvalersi di informazioni o segnalazioni che
pervengono dal proprio personale, in relazione ad inadempienze da parte dell’appaltatore.

3. Per verifica si intende l'accertamento della conformita delle merci ai requisiti tecnico-
commerciali-merceologici-igienici-qualitativi, attraverso le metodiche ritenute piu idonee da
APSS.

4. E’' fatto pertanto obbligo all’appaltatore, di presentare idonea richiesta nel caso ritenesse di
modificare la marca o il produttore del prodotto fornito. In ogni caso, il prodotto come
proposto in modifica dovra rispettare le caratteristiche tecniche indicate nel capitolato.

5. Le suddette modifiche sono ammesse esclusivamente se comunicate ad APSS almeno 7 (sette)
giorni prima, salvo cause di forza maggiore, ed a ricezione di formale assenso.

6. | controlli si intendono attuabili in tutte le fasi della gestione del prodotto, e potranno essere:

e controllo ispettivo del mezzo di trasporto, in particolare in ordine al possesso della prevista
autorizzazione per il trasporto delle derrate alimentari;

e controllo dell’integrita degli imballi secondari e primari;

e controllo dell’etichettatura;

e controllo della rispondenza alla scheda tecnica del prodotto e al contratto;

e controllo del rispetto della normativa vigente;

e controllo dei documenti amministrativi.

7. Le non conformita rilevate determineranno le seguenti penalita:

a) Non conformita attinente ad aspetti igienico-sanitari: qualora la merce sia ancora stoccata
presso le strutture di APSS, si provvedera al blocco della stessa, alla denuncia agli organi di
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vigilanza igienico sanitaria e verra disposto il successivo ritiro da parte del fornitore (entro

sette giorni), nonché all’applicazione di una penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo

di € 5.000,00 a seconda della gravita, che verra valutata in ragione dei rischi reali e

potenziali. Nel caso in cui I'appaltatore non provveda al ritiro, APSS provvedera allo

smaltimento in danno dell’appaltatore, anche affidando a terzi tale attivita di smaltimento, e

I’appaltatore sara chiamato a risarcire i costi sostenuti e il danno.

Qualora la rilevazione della non conformita avvenga solo a seguito del consumo della merce,

anche in assenza del blocco del prodotto, si procedera, comunque, al provvedimento

sanzionatorio verso I'appaltatore.

b) Non conformita attinente ad aspetti merceologici-commerciali: qualora la merce sia ancora
stoccata presso le strutture di APSS e se ritenuto opportuno, si procedera al blocco del
prodotto e a darne tempestiva comunicazione all’appaltatore, al fine di procedere a verifica
congiunta.

Nel caso I'appaltatore non si rendesse disponibile alla verifica congiunta, APSS procedera alla

valutazione autonomamente e gli esiti della stessa si intenderanno incontestabili.

Nel caso la verifica determini comunque I'accettazione della merce/fornitura, anche a

seguito di azioni correttive I'eventuale disvalore commerciale, se riscontrabile in maniera

oggettiva, dara luogo alla decurtazione economica.

In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, APSS potra applicare le seguenti

penali:

- da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 5.000,00 IVA esclusa, in caso di mancato
rispetto delle caratteristiche qualitative e tecniche di cui all’art. 4 del capitolato tecnico,
all’'allegato “Caratteristiche merceologiche, qualitative e requisiti igenico-sanitari dei
prodotti alimentari” e all’offerta tecnica;

- da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 5.000,00 IVA esclusa, nel caso di fornitura di
prodotti alimentari aventi cariche microbiche e nel caso di prodotti biologici che risultino
inquinati da residui chimici o sostanze chimiche di sintesi, fatto salvo I'obbligo di
segnalazione all’autorita giudiziaria;

- da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 5.000,00 IVA esclusa, in caso di mancata
corrispondenza del peso della merce con quello dichiarato nel documento di trasporto;

- da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 5.000,00 IVA esclusa, in caso di mancata
conformita tra la merce consegnata e la dichiarazione riportata sul documento di
trasporto;

- da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 5.000,00 IVA esclusa, in caso di imballaggi non
conformi alle caratteristiche richieste dal capitolato tecnico e dalle diposizioni legislative
vigenti;

- da un minimo di € 4.000,00 a un massimo di € 5.000,00 IVA esclusa, in caso di mancata
corrispondenza tra le caratteristiche degli automezzi dichiarate in sede di offerta tecnica e
quelle indicate in fase di avvio del contratto sulla scheda di “elenco dei mezzi di trasporto
utilizzati” o alle caratteristiche effettive dei mezzi utilizzati per il trasporto dei prodotti.

L'appaltatore € comunque obbligato alla sostituzione della merce risultata non conforme

entro 24 (ventiquattro) ore dalla comunicazione.

La mancata sostituzione determinera |'applicazione della penale prevista per la mancata

consegna, di cui sotto.

In caso di mancato ritiro delle merci respinte oltre il termine di sette giorni, APSS provvedera

al loro smaltimento con attribuzione delle spese sostenute, e documentate, all’appaltatore.

¢) Mancata consegna o ritardo nella sostituzione della merce non idonea e contestata: APSS si
riserva la facolta di applicare una penale dell’0,5%0 (zero virgola cinque per mille)
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dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino ad un valore massimo del 10%
(dieci per cento) dell'importo netto contrattuale.
Resta salva la facolta di APSS, qualora I'appaltatore non provveda alla consegna di quanto
ordinato nei termini previsti dal presente capitolato, di procedere con acquisti diretti delle
merci presso terzi, imputando i maggiori oneri a carico dell’appaltatore (vedi il caso di
acquisto in danno di cui all’art. 8 del capitolato tecnico).

d) In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui
all’offerta tecnica, si applica una penale massima di € 5.000,00 IVA esclusa.

8. L’entita delle penali & stabilita in relazione alla gravita dell'inadempienza e/o disservizio.

9. Al verificarsi delle suddette inadempienze verranno applicate le penali di cui sopra alla prima
infrazione, con il raddoppio delle penalita gia comminate per le successive infrazioni. Dopo la
terza applicazione della penale, la stazione appaltante potra procedere alla risoluzione del
contratto per inadempienza contrattuale ai sensi dell’articolo 27.

10. In ogni caso I'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la
quale l'appaltatore ha facolta di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15
(quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

11. Nel caso in cui I'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento
delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere I'importo
relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel
rispetto delle normative fiscali ovvero a incamerare la garanzia definitiva di cui all’art. 24 del
presente capitolato.

12. Nel caso in cui I'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10
% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del
contratto, ai sensi dell’articolo 27, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno
patito a causa dell'inadempimento stesso.

13. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun
caso l'appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si &€ reso inadempiente e che
ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 27

Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica I’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Atitolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 108, comma 3, del

D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;

b) ingiustificata sospensione della fornitura;

c) subappalto non autorizzato;

d) il mancato rispetto di quanto offerto ai sensi dell’art. 2 comma 6 della LP
2/2020;

e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 16 del presente
capitolato;

f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai
vigenti contratti collettivi;

g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso
I'appaltatore, di non conformita che potenzialmente potrebbero arrecare grave
nocumento alla qualita del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla
stazione appaltante stessa, in conformita all’art. 14, comma 3, del presente capitolato;
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h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 26, del presente capitolato;

i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;

j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle
altre condizioni stabilite;

k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro;

I) qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 89, comma 9, del D.Lgs.
50/2016, abbia accertato, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto non
sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il
titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di
avvalimento.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali
mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia
provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell’appaltatore.

ART. 28

Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica I’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 29

Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e I'appaltatore,
che non si siano potute definire con I'accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n.
50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, &
competente in via esclusiva il Foro di Trento.

. E escluso I'arbitrato ed & vietato in ogni caso il compromesso.

N

ART. 30

Obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari

[EEN

. U'appaltatore, a pena di nullita del contratto, assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

2. U'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e

servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (..) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei flussi

finanziari).

I. U'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell’ambito del

contratto sottoscritto con I'Azienda provinciale per i servizi sanitari, identificato con il CIG n.

(...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. 'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare

immediata comunicazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari della notizia

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
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lll. U'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad
inviare copia del presente contratto all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.”.

3. LU'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al
Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra I'appaltatore ed i subappaltatori e i
subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni
di cui all’art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullita del
contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto e risolto di diritto in tutti i casi in cui le
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane SPA
attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in
ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L’appaltatore
comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali,
accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva,
alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette
giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine |'appaltatore deve
comunicare le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le
medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati
successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione
della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale
deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice
unico progetto.

ART. 31
Obblighi in materia di legalita

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria, I'appaltatore si impegna a
segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o
condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del
contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro
soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola:
“Fermo restando I'obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente
siimpegna a riferire tempestivamente all’Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o
altra utilita ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del
contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.

ART. 32

Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e I'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri
tributari sono a carico dell’appaltatore.
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ART. 33

Intervenuta disponibilita di convenzioni APAC o Consip

. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, I'APSS si riserva di recedere dal contratto
qualora accerti la disponibilita di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip o da altri
soggetti aggregatori ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino
condizioni piu vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui questo
non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformita a dette convenzioni.

. Il recesso diverra operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un
preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

. In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10%
di quelle ancora da eseguire.

ART. 34

Disposizioni anticorruzione

. Nell’espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di
condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6
novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della stazione
appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

. In particolare, I’Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della Stazione appaltante, i
nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo
dati per sostituto d’imposta delle CU inviate all’Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il
controllo di cui all’art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012.

. In conformita a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione
della corruzione e attuazione della trasparenza della Stazione appaltante, i collaboratori a
qualsiasi titolo dell’Appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto
compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano, i cui documenti sono
accessibili sul sito internet di APSS https://www.apss.tn.it/documenticorruzione (area
amministrazione trasparente). L’Appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri
dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali
obblighi.

. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento della Stazione appaltante puo
costituire causa di risoluzione del contratto: la Stazione appaltante, verificata I'eventuale
violazione, contesta per iscritto all’Appaltatore il fatto assegnando un termine per la
presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero
non accoglibili, pud procedere - tenuto conto della gravita della violazione rilevata - alla
risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 I'Appaltatore si
impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comungue di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato
poteri autoritativi o negoziali (in qualita di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali,
responsabile del procedimento, ecc.), per conto della Stazione appaltante nei suoi confronti nel
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triennio successivo alla cessazione del rapporto presso la Stazione appaltante medesima. |l
mancato rispetto del suddetto divieto comporta per I’Appaltatore I'esclusione dalla procedura
di affidamento. Inoltre, come previsto dall’art 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 i contratti
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed e fatto divieto ai
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e
accertati ad essi riferiti.

6. L'Appaltatore e invitato a prendere visione dei documenti “Piano triennale di prevenzione della
corruzione e dell’attuazione della trasparenza e del “Codice di comportamento” liberamente
scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione “AmministrazioneTrasparente”> Altri contenuti-
corruzione> documenti anticorruzione> 1 documenti operativi vigenti.

7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono
comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il
rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

ART. 35

Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per I'affidamento del contratto di appalto,
riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per
I’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

ALLEGATI

- Allegato — Capitolato tecnico allegato al Capitolato speciale,

- Allegato — Caratteristiche merceologiche, qualitative e requisiti igienico — sanitari dei
prodotti alimentari,

- Allegato — Pianificazione della fornitura dei prodotti,

- Allegato — Tipologie e quantitativi di latte, formaggi, surgelati, carne fresca e derrate
alimentari consumati nell’anno 2019.

Trento,

Il Responsabile unico del procedimento:

Firmato dal Dott. Simone Bilato
Dirigente del Servizio Acquisti e Gestione Contratti
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