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Elenco lotti 

 
Lotto 1:  Capsule di 131I per terapia 

Lotto 2:  Generatori di radioisotopi 68Ge/68Ga 

Lotto 3:  Kit per la preparazione di  [99mTc]Tc-Sestamibi  

Lotto 4: Sorgenti solide sigillate di 68Ge/68Ga per calibrazione tomografo PET/TC 

Lotto 5: Sorgenti solide sigillate per impiego e calibrazione gammacamere 
a) Cobalto-57: sorgente piana uniforme (“flood”) 
b) Cobalto-57: kit di sorgenti di calibrazione QSPECT, composto da sorgenti di Cobalto-57,  

per la calibrazione del sistema di quantificazione XSPECT Quant e XPECT Bone per Tec-
nezio-99m, in dotazione alla  gammacamera Siemens Symbia Intevo 6 

 Lotto 6: Sorgenti di calibrazione per controlli di qualità degli attivimetri 
a) Cobalto-57 in vial 
b) Cesio-137   in vial 
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Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto 
1. L'Appalto ha per oggetto la fornitura sopra soglia comunitaria di radiofarmaci, generatori di 

radionuclidi, kit freddi per marcatura e materiale per il corretto funzionamento delle 
apparecchiature per le esigenze diagnostiche e terapeutiche dell’U.O.C. di Medicina Nucleare 
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento (di seguito 
APSS).  

2. L’Appalto è suddiviso in 6 lotti le cui caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura sono 
riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto – parte tecnica.  

3. Tutte le disposizioni del presente Capitolato valgono per ciascuno dei lotti in gara a meno che 
non sia espressamente specificato il contrario. 

Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività 

1. La fornitura di cui all’art. 1 ha esecuzione presso la U.O.C. di Medicina Nucleare del Presidio 
Ospedaliero S. Chiara – Largo Medaglie d’Oro, 9 – 38122 Trento.  

2. La fornitura si intende comprensiva del trasporto e consegna dei prodotti presso le Strutture 
aziendali di APSS, con la periodicità e secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale 
d’Appalto – parte tecnica. L’esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto 
del Contratto, del Capitolato speciale d’Appalto – parte amministrativa e parte tecnica e di ogni 
altra prescrizione derivante dagli atti di gara.  

Art. 3 – Obblighi a carico dell’Appaltatore 

1. L’Appaltatore, nell’adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura 
della prestazione, in base alle prescrizioni di cui al Contratto e a tutti i documenti che ne fanno 
parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6. 

2. La stipulazione del Contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e 
completa conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture 
pubbliche, delle norme che regolano il presente Appalto, nonché delle condizioni che attengono 
all’esecuzione della fornitura. 

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del Contratto da parte dell’Appaltatore 
equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata 
esecuzione della fornitura. 

4. L’appaltatore è tenuto ad eseguire la fornitura conformemente a quanto proposto nell’offerta 
tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce 
grave inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 2, comma 6, della Legge Provinciale 23 
marzo 2020, n.2. 

Art. 4 – Obblighi a carico di APSS 

1. APSS provvede a: 
a) effettuare in qualsiasi momento e anche senza preavviso delle verifiche sulla piena e corretta 

esecuzione della fornitura e un controllo di qualità dei prodotti forniti;  
b) garantire l’accesso ai locali di consegna;  
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c) effettuare il pagamento del corrispettivo secondo le modalità indicate nell’articolo 13 del 
presente Capitolato. 

Art. 5 – Norme che regolano il Contratto e criteri interpretativi 

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale: 
a) la Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti 
di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione 
di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 
e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale 
sull'energia 2012”; e successive modifiche e integrazioni; 

b) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive 
modifiche ed integrazioni; 

c) la Legge Provinciale 23 marzo 2020, n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i 
lavoratori e i settori economici connessi all’emergenza epidemiologica da COVID – 19 e 
altre disposizioni” e successive modifiche e integrazioni; 

d) il Decreto Ministeriale Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: 
«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore 
dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”; 

e) il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e 
successive modifiche e integrazioni e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in 
materia; 

f) la Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e 
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il Decreto del 
Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di 
attuazione della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili; 

g) la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche e integrazioni; 

h) il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure 
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche e integrazioni; 

i) la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche e 
integrazioni; 

j) il Regolamento Europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei 
dati), il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di 
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento 
nazionale al citato Regolamento (UE) n. 2016/679 e il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, 
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n. 51, recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, 
indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio.”; 

k) le norme del codice civile. 
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del 

Codice Civile ed in caso di contrasto tra il Contratto e il presente Capitolato, si considerano 
prevalenti le disposizioni del Contratto. 

3. Nel caso in cui una o più previsioni del Contratto dovessero risultare contrarie a norme 
inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare 
oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per 
conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del Contratto stesso. In tal caso le Parti 
sostituiranno alle previsioni del Contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, 
dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - 
legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che 
le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al 
suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti. 

Art. 6 – Documenti che fanno parte del Contratto 

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del Contratto d’appalto: 
a. il Capitolato speciale d’appalto (parte amministrativa e parte tecnica); 
b. l’offerta economica dell’Appaltatore; 
c. l’offerta tecnica dell’Appaltatore;  
d. il DUVRI (esclusivamente per il lotto n. 2); 
e. in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo; 
f. in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive 

indicazioni di cui all’art. 26, comma 3, della L.p. n. 2/2016; 
2. Il Contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Art. 7 – Durata del Contratto 

1. Il Contratto ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipulazione del Contratto stesso 
o da data successiva individuata da APSS entro il termine massimo di un mese.  

2. Ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, 
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., APSS ha facoltà di ordinare all’Aggiudicatario 
l’avvio del Contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da 
far pervenire all’Aggiudicatario stesso mediante posta elettronica certificata (PEC). 

3. OPZIONE DI RINNOVO: APSS si riserva la facoltà di rinnovare il Contratto per una durata 
pari a 3 (tre) anni per una durata massima complessiva di 6 (sei) anni. L’opzione di rinnovo è 
riservata in via esclusiva all’APSS ed avviene agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti, e 
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condizioni di cui al Contratto originario. APSS esercita tale facoltà comunicandola 
all’Appaltatore mediante posta elettronica certificata (PEC) prima della scadenza del Contratto 
originario. 

4. OPZIONE DI PROROGA: La durata del Contratto in corso di esecuzione può essere 
modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., per una durata massima pari a 12 (dodici) mesi. In tal caso l’Appaltatore è tenuto 
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto agli stessi  prezzi, patti e condizioni. La 
proroga è adottata mediante provvedimento scritto e comunicata all’Appaltatore a mezzo PEC. 

 
Art. 8 – Importo del Contratto 

1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato – parte 
amministrativa e parte tecnica, si intende offerto dall’Appaltatore in base ai calcoli di propria 
convenienza, a tutto suo rischio. Gli oneri relativi al trasporto e alla consegna dei prodotti, con 
ciò intendendosi ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna a livello 
stradale o al piano con o senza montacarichi e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono 
interamente a carico dell’Appaltatore e compresi nel prezzo della fornitura, ove non 
diversamente specificato. 

2. AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLE CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE 
PRODOTTI NON FARMACEUTICI – LOTTI 4, 5, 6: le condizioni di aggiudicazione 
rimangono ferme per il primo anno di durata del Contratto senza che l’Appaltatore abbia nulla 
di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo. A partire dal secondo anno di decorrenza 
del Contratto, una sola volta in ciascun anno, su richiesta dell’Appaltatore, può essere 
riconosciuto l’aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali, con decorrenza a partire dal mese 
successivo alla protocollazione della relativa richiesta. La APSS si riserva di applicare d’ufficio 
l’aggiornamento annuale di prezzi contrattuali in caso di variazione ISTAT negativa o di 
rideterminazione al ribasso dei prezzi di riferimento ove disponibili. La revisione del prezzo 
contrattuale è annualmente calcolata sulla base dei prezzi di riferimento se disponibili o, in 
difetto, del 75% (settantacinque percento) della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati (variazione dei valori mensili) secondo i dati 
ISTAT, riferita al mese di protocollazione della domanda, rispetto allo stesso mese dell’anno 
precedente. La variazione percentuale come sopra definita e da applicare al corrispettivo, viene 
determinata al secondo decimale troncando quelli successivi e viene riconosciuta a partire dal 
mese successivo alla protocollazione della relativa richiesta per il corrispettivo successivamente 
maturato e non ancora fatturato.  

3. OPZIONE AGGIUNTIVA: Gli importi indicati si riferiscono a una stima del fabbisogno per 36 
mesi. Tali importi sono puramente indicativi e definiti ai soli fini della formulazione delle 
offerte. Essi non sono vincolanti e garantiti ai fini contrattuali, APSS ha la facoltà di aumentare 
o diminuire le quantità dei prodotti oggetto della fornitura entro i limiti del 20% dei quantitativi 
inizialmente fissati, mantenendo ferme le condizioni originarie del contratto e il prezzo offerto, 
senza che per questo motivo l’Appaltatore possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta. 
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Art. 9 – Direttore dell’esecuzione del Contratto 

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) provvede a nominare il Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto (DEC), i quali controllano l'esecuzione del Contratto 
congiuntamente. 

2. Il nominativo del Direttore dell’Esecuzione del Contratto è comunicato all’Appaltatore in fase 
di stipulazione del Contratto. 

Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del Contratto 

1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto dà avvio all’esecuzione delle prestazioni contrattuali 
fornendo all’Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie. 

2. L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla APSS per l’avvio 
dell’esecuzione del Contratto. 

3. Qualora l’Appaltatore non adempia, APSS ha facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto 
previa instaurazione del contraddittorio con l’Appaltatore. 

4. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del 
Contratto in contraddittorio con l’Appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare 
firmato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto del Contratto e dall’Appaltatore. 

5. Nel caso l’Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello 
stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti 
contrattuali, l’Appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio 
dell’esecuzione, a pena di decadenza. 

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del Contratto 

1. Per la disciplina della sospensione del Contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.. 

Art. 12 – Modifica del Contratto durante il periodo di validità 

1. Per la disciplina delle modifiche del Contratto si applica l’art. 27 della L.P. n. 2/2016 e 
ss.mm.ii.. 

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso 

1. Il pagamento del corrispettivo è disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa 
accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura, fatto salvo quanto 
previsto dall’art. 17 in relazione al pagamento diretto dell’eventuale Subappaltatore.  

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla 
normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle 
condizioni e ai termini stabiliti nel Contratto e nel presente Capitolato. 

3. La verifica di conformità avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della 
prestazione cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere all’emissione della 
documentazione fiscale da parte dell’Appaltatore. 

4. APSS provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 
ricevimento della documentazione fiscale. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi 
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compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, l’Appaltatore può 
sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste per la stessa: qualora l’Appaltatore si 
rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto può essere risolto da APSS secondo quanto 
disposto dall’art. 25 del presente Capitolato speciale. 

5. Le fatture, in formato esclusivamente elettronico per gli Operatori economici con sede in Italia, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 209, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e 
ss.mm.ii., devono essere intestate all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia 
Autonoma di Trento. Le fatture devono essere inviate all’indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo 
ordine. In considerazione del fatto che APSS rientra nel regime di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 
633/1972 e ss.mm.ii. le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto 
regime devono riportare in calce l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” così come 
disposto dall’art. 2 del D.M. 23/01/2015 e ss.mm.ii.. Ai fini degli obblighi previsti dalla 
normativa in tema di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica 
Amministrazione, della corretta contabilizzazione e della regolarità dei pagamenti, l’Appaltatore 
si obbliga a inserire, in corrispondenza degli elementi previsti nel tracciato il cui formato è 
descritto nell’allegato A al D.M. n. 55/2013 e ss.mm.ii. e nelle specifiche tecniche operative del 
formato della fattura del sistema di interscambio, i seguenti dati: Codice Univoco Ufficio 
denominato “Codice Destinatario/IPA”, Codice Identificativo Gara (CIG), struttura ordinante, 
numero e data relativi al buono d’ordine (che APSS comunica in occasione dei singoli 
ordinativi): tali dati, se non già noti, sono comunicati all’Appaltatore prima dell’emissione della 
fattura. Le fatture non in regola con le presenti indicazioni sono respinte. 

6. Il pagamento delle forniture, per le quali non siano sorte contestazioni, è effettuato tramite il 
Tesoriere di APSS – Unicredit sede di Trento – entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal 
ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato indicato dall’Appaltatore. Per data di 
pagamento s’intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere. Qualsiasi 
pagamento rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di 
tutte le ulteriori indicazioni di legge e l'Appaltatore rinuncia sin d'ora ad ogni pretesa o azione 
risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento del corrispettivo e/o dei 
suoi interessi e/o accessori ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. 

7. Si precisa che l’Appaltatore, anche qualora indichi più conti correnti dedicati alle commesse 
pubbliche, deve individuare un solo conto da utilizzare per tutti i rapporti, presenti e futuri, 
instaurati con APSS. L’Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i 
delegato/i ad operare sul predetto conto ad APSS congiuntamente alla comunicazione del conto 
corrente dedicato. L’Appaltatore è tenuto a comunicare a APSS entro e non oltre 7 (sette) giorni 
dalla variazione qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi 
identificativi del conto corrente dedicato e le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale 
delle persone delegate a operare su detto conto.  

8. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai sensi del D.M. 20 dicembre 2017 e ss.mm.ii., nelle fatture 
elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale per acquisti di 
prodotti farmaceutici è fatto obbligo di indicare le informazioni relative al Codice di 
Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e al corrispondente quantitativo. Si precisa 
che per tali fatture è fatto divieto agli enti del Servizio Sanitario Nazionale di effettuare 
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pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino tali informazioni: le fatture prive di tali 
indicazioni sono respinte senza che da ciò l'Appaltatore possa trarre titolo per chiedere il 
versamento di interessi o risarcimenti o indennizzi di sorta. 

9. In conformità all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di inadempienza 
contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a 
personale dipendente dell'Appaltatore o del Subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, 
impiegato nell'esecuzione del Contratto, APSS trattiene dal certificato di pagamento l'importo 
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e 
assicurativi. 

10. In ogni caso, in conformità all’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; 

le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 

l'approvazione da parte di APSS del certificato di verifica di conformità, previo rilascio 

del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 

11. In conformità all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di ritardo nel 
pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 9, il Responsabile 
del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a 
provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e 
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, APSS paga anche 
in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo 
dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al Subappaltatore inadempiente. 

12. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti 
di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione delle 
forniture, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione 
del Contratto, devono essere comunicate tempestivamente ad APSS mediante l’invio dell’atto di 
modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; 
APSS procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è 
richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al Contratto. La mancata produzione dell’atto di 
modifica delle quote di partecipazione al Raggruppamento sospende il pagamento del 
corrispettivo, senza diritto per l’Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. 
Ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota 
delle forniture eseguite, mentre la liquidazione ha come beneficiario di pagamento solo 
l’impresa capogruppo (soggetto quietanzante). 

13. APSS procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia 
prestata dall'Appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in 
Contratto successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità con esito posi-
tivo. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi/un anno dall'ultimazione del-
le prestazioni. 

Art. 14 – Controlli sull’esecuzione del Contratto 

1. APSS ha il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal 
fine l’Appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività 
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di verifica. 
2. APSS evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in 

forma scritta e l’Appaltatore è chiamato a rispondere, nei tempi e nei modi specificati, 
evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare 
adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l’applicazione delle penali di cui 
all’art. 24. 

3. APSS, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi 
inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il Contratto. 

Art. 15 – Vicende soggettive dell’Appaltatore 

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’Appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), 
punto 2, della L.P. n. 2/2016 e ss.mm.ii., APSS prende atto della modificazione intervenuta con 
apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. 
2. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 
del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Art. 16 – Divieto di cessione del Contratto e cessione dei crediti derivanti dal Contratto  

1. É vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, 
fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. n. 2/2016 e ss.mm.ii.. 
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si applicano le disposizioni 
di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52 e ss.mm.ii.. Ai fini dell'opponibilità ad APSS, le cessioni 
di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono 
essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, 
le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili a APSS qualora questa 
non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per APSS, nel Contratto stipulato o in atto 
separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o di 
parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso APSS cui è stata notificata la 
cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto con 
questo stipulato. 
3. APSS non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di Contratto relativi a 
prestazioni che l’Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della L.P. n. 
2/2016 e ss.mm.ii.. 

Art. 17 – Subappalto 

1. In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della L.P. n. 2/2016 e ss.mm.ii. e dalla normativa 
vigente, il subappalto è ammesso. 
2. L’Appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli 
ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della L.P. n. 2/2016 e ss.mm.ii., pena 
il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso 
di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3, della Legge n. 
136/2010 e ss.mm.ii., a pena di nullità assoluta. 
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3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della L.P. n. 2/2016 e ss.mm.ii., APSS 
procede al pagamento diretto al Subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo 
stesso eseguite procedendo come segue: 

a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'Appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del 
certificato di pagamento della rata in acconto, la proposta di pagamento diretto al 
Subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto 
effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento della fornitura; 

b) entro 10 (dieci) giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'Appaltatore comunica la 
proposta di pagamento diretto al Subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale 
del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto 
effettivamente eseguite; 

c) il Subappaltatore trasmette a APSS la fattura relativa alle prestazioni eseguite; 
d) APSS verifica la regolarità del Subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali e 

assicurativi, attestata nel Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in ragione 
dell'avanzamento delle prestazioni a esso riferite e registrate nei documenti attestanti 
l’avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del Contratto di subappalto, APSS 
accerta anche la regolarità retributiva del Subappaltatore. 

4. L'elenco prodotto dall’Appaltatore prima della stipulazione del Contratto e recante l'indicazione 
di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già 
dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi 
Subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. se questi sono noti al momento della 
stipulazione del Contratto, è utilizzato da APSS per i controlli di competenza. 
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.P. n. 2/2016 e ss.mm.ii., l’Appaltatore deve comunicare a 
APSS le eventuali modifiche delle informazioni relative ai Subappaltatori e Subcontraenti 
sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipulazione del Contratto, nonché le 
informazioni richieste per eventuali nuovi Subappaltatori e Subcontraenti coinvolti successivamente. 
APSS controlla i contratti stipulati dall'Appaltatore con i Subappaltatori e i Subcontraenti, per le 
finalità della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture 
quietanzate. 
6. L’Appaltatore deve comunicare a APSS i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per 
l'esecuzione dell'Appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 
n. 136/2010, con il nome del Subcontraente, l'importo del Contratto, l'oggetto della prestazione 
affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'Appaltatore, alcun divieto previsto 
dall'art. 67, del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.. 

Art. 18 – Tutela dei lavoratori 

1. L'Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori sono tenuti a osservare le norme e le prescrizioni 
delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e 
assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti 
degli Enti preposti. 
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Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell’appalto 

1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli 
assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli 
obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in 
materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro. 

Art. 20 – Sicurezza 

1. L’Appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a 
tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene 
e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio 
carico tutti i relativi oneri. 
2. In particolare, s’impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione 
delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e 
ss.mm.ii.. 
3. L’Appaltatore s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta 
rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura 
oggetto del presente Capitolato. 
1. Relativamente al lotto n. 2, APSS ha predisposto, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 26, 
comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenza (DUVRI)” recante una valutazione dei costi relativi alla sicurezza derivanti da 
interferenze. I suddetti costi sono indicati nel Bando di gara e non sono soggetti a ribasso. Ai fini 
della stipulazione del Contratto, l’Appaltatore è tenuto al completamento del DUVRI per quanto 
riguarda la parte specifica inerente ai propri dati ed all’individuazione di eventuali ulteriori rischi 
oltre a quelli inizialmente previsti ed alla consegna del documento debitamente completato e 
sottoscritto. Il DUVRI, così come ribadito nella Determinazione dell’ Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) n. 3 del 05.03.2008, nonché dalle Linee 
Guida emanate dalla Conferenza Stato – Regioni in data 20/03/2008, è da considerarsi un 
documento dinamico, pertanto, deve essere aggiornato nel corso della durata della fornitura. Per 
l’esecuzione della fornitura oggetto di questo capitolato speciale d’appalto, l’appaltatore è tenuto ad 
applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro, conseguenti all’adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, 
come stabilito nel DUVRI, essendo stato inserito il rischio biologico. 
4. Per i restanti lotti di gara, trattandosi di attività di mera fornitura, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 
n. 81/2008 e ss.mm.ii., non sussiste l’obbligo di procedere alla predisposizione del DUVRI. 
5. L’Appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai 
propri eventuali Subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori. 

Art. 21 – Elezione di domicilio dell’Appaltatore 

1. Tutte le notificazioni, le assegnazioni di termini, le intimazioni ed ogni altra notificazione o 
comunicazione dipendente dal Contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale 
dell’Appaltatore ovvero avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii). 
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Art. 22 – Trattamento dei dati personali 

1. In relazione all’appalto affidato Titolare del trattamento è l'Azienda provinciale per i servizi 
sanitari di Trento e l’appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 
27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all’art. 
28 del regolamento medesimo, l’appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.  
2. Clausola di riservatezza.  

 Considerando la mission e la natura dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS), 
l’Appaltatore si trova ad operare in un contesto particolarmente delicato e accidentalmente 
potrebbe venire a conoscenza di informazioni e dati personali (anche relativi alla salute) di 
pazienti/utenti di APSS, nonché di operatori di APSS, seppur formalmente il trattamento di tali 
dati non costituisce oggetto del contratto e, di conseguenza, non viene effettuato 
dall’Appaltatore per conto di APSS ai sensi dell’art. 28, Regolamento Ue 2016/679. 
 Considerando, inoltre, che i dati relativi alla salute rientrano nelle “categorie particolari di 
dati personali” ex art. 9, Regolamento Ue 2016/679, con riferimento ai quali la normativa sul 
trattamento dei dati personali (Regolamento Ue 679/2016 e D.Lgs. 196/2003) attribuisce il più 
alto livello di tutela e protezione, l’appaltatore si obbliga: 
- a garantire la massima riservatezza sulle informazioni e sui dati cui può venire in contatto in 

occasione dell'esercizio dell'attività oggetto del contratto; 
- ad adottare ogni e qualsiasi misura idonea a garantire la protezione e la riservatezza delle 

informazioni/dati personali, nonché a evitare la loro acquisizione e/o utilizzazione da parte 
di dipendenti, collaboratori o terzi soggetti; 

- a fornire specifiche istruzioni ai propri dipendenti e collaboratori in merito al 
comportamento da tenersi in relazione ai dati personali di utenti/pazienti e degli operatori di 
APSS dei quali essi possano venire a conoscenza in occasione della loro attività, affinché 
essi si impegnino ad agire con assoluto riserbo e con divieto assoluto di trattamento di tali 
dati, ivi inclusi la diffusione o comunicazione di qualsivoglia notizia e/o dato dei quali 
dovessero venire comunque a conoscenza; 

- qualora la diffusione presso terzi di informazioni riservate o materiale contenente dati 
personali sia stato causato da atti o fatti imputabili all’appaltatore e/o ai suoi dipendenti e/o 
fornitori, l’appaltatore è tenuto a risarcire ad APSS gli eventuali danni connessi alla 
violazione dell'obbligo di 

- riservatezza (artt. 1228 e 2049 cc.), fermo restando le altre conseguenze eventualmente 
previste dal contratto che prevedono la risoluzione del contratto, il recesso contrattuale e 
l'applicazione di clausole penali derivanti da inadempimento contrattuale dell’appaltatore. 

Art. 23 – Garanzia definitiva 

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
2. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per 
qualsiasi altra causa, l’Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 
(dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di APSS. 
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è 
effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. 
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4. Nel caso di integrazione del Contratto, l’Appaltatore deve modificare il valore della garanzia in 
misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse 
condizioni di cui al presente articolo. 
5. La garanzia definitiva deve essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. 
n. 31 di data 19 gennaio 2018 accompagnata da un’apposita appendice riportante la seguente 
clausola: “Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante 
è quello di Trento.” 
6. APSS non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni 
ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono 
accettate da APSS. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare 
esclusivamente il rapporto tra Garante e Contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una 
clausola espressa di non opponibilità a APSS. 

Art. 24 – Penali 

1. L’Appaltatore è soggetto all’applicazione di penali in caso di: 
a) ritardi nell’esecuzione del Contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel 

presente Capitolato speciale; 
b) fornitura effettuata con prodotti qualitativamente non rispondenti ai requisiti richiesti 

(prodotti non idonei); 
c) mancata consegna, senza preavviso o specifici accordi, dei prodotti ordinati; 
d) ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non idonei in fase di esecuzione del contratto o 

della consegna; 
e) mancata comunicazione di indisponibilità temporanea dei radiofarmaci nei termini indicati 

nel capitolato tecnico, pag. 4;  
f) mancata fornitura con prodotto alternativo dei prodotti aggiudicati; 
g) mancata comunicazione di variazioni di AIC, AP, RCP o nuove disposizioni normative 

emerse durante l’esecuzione del Contratto;  
2. L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio. 
3. In ogni caso l’applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale 
l’Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 (quindici) giorni 
dal ricevimento della PEC contenente la contestazione. 
4. Nel caso in cui l’Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento 
delle medesime da parte di APSS, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali 
applicate dalle competenze spettanti all’Appaltatore in base al Contratto, nel rispetto delle 
normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all’art. 23 del presente 
Capitolato. 
5. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato come da tabella sotto riportata, superi il 10% 
(dieci percento) dell’importo contrattuale, APSS può procedere a dichiarare la risoluzione del Con-
tratto, ai sensi dell’articolo 25, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a 
causa dell’inadempimento stesso. 
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso 
l'Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto 



 
 

 
Capitolato Speciale d’appalto – parte amministrativa    Pagina 16 di 21 
 

sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 
 

Servizio Valore standard 
Criterio di determinazione degli 

inadempimenti 

Consegna radiofarmaci 
Lotto 1 

Consegna tassativa nel 
giorno indicato nella 
richiesta di acquisto  

Per mancata consegna, salvo preavviso entro 
5 giorni lavorativi e/o accordi specifici con 
la U.O.C. di Medicina Nucleare, non viene 
corrisposto alcun importo e APSS si riserva 
di applicare una penale per ogni prestazione 
non effettuata o per la riprogrammazione 
della stessa pari al 10% del valore della 
prestazione da nomenclatore provinciale. 

Radiofarmaco non idoneo* In caso di fornitura  non idonea, si applicano 
le condizioni di rimborso previste per la 
mancata consegna. 

Consegna radiofarmaci 
Lotto 2 

Consegna tassativa nel 
giorno indicato nella 
richiesta di acquisto 

In caso di ritardo grave (superiore a due 
giorni lavorativi), APSS si riserva di 
applicare una penale per ogni prestazione 
non effettuata o per la riprogrammazione 
della stessa pari al 10% del valore della 
prestazione da nomenclatore provinciale, 
salvo accordi specifici con la U.O.C. di 
Medicina Nucleare. 

Radiofarmaco non idoneo* In caso di fornitura  non idonea e/o di 
mancato reintegro entro i tempi concordati 
con l’U.O.C. di Medicina Nucleare, si 
applicano le penali previste per il ritardo 
grave. 

Consegna radiofarmaci 
Lotto 3 

Consegna entro dieci giorni 
naturali e consecutivi dalla 
data di ricevimento 
dell’ordine 

In caso di ritardo inferiore a 3 giorni (da 1 a 
3 gg) lavorativi rispetto al tempo di consegna 
verrà applicata una penale dell’1 per mille 
dell’ammontare netto contrattuale.  
In caso di ritardo superiore a 3 giorni 
lavorativi (a partire dal 4 giorno di ritardo), 
oltre alla penale precedente, APSS si riserva 
di  applicare una penale per ogni prestazione 
non effettuata o per la riprogrammazione 
della stessa pari al 10% del valore della 
prestazione da nomenclatore provinciale, 
salvo accordi specifici con la U.O.C. di 
Medicina Nucleare. 

Radiofarmaco non idoneo* In caso di fornitura non idonea, si applicano 
le penali previste per il ritardo superiore ai 3 
giorni lavorativi. 
La nuova consegna deve essere effettuata 
entro 2 giorni lavorativi dalla  
comunicazione della non idoneità. 
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Consegna Lotti 4, 5, 6 

Consegna nel giorno 
concordato con 
l’Appaltatore  

Nel caso di ritardo superiore a 5 giorni 
lavorativi salvo accordi specifici con la 
U.O.C. di Medicina Nucleare e l’U.O. di 
Fisica Sanitaria, verrà applicata una penale 
dell’1 per mille dell’ammontare netto 
contrattuale per ogni giorno di ritardo. 

Sorgente non idonea* In caso di fornitura non idonea, si applicano 
le penali previste per il ritardo superiore a 5 
giorni lavorativi. 
La nuova consegna deve essere effettuata 
entro 5 giorni lavorativi dalla  
comunicazione della non idoneità. 

Comunicazione di variazioni 
AIC, AP, RCP e nuove 
disposizioni normative 
emerse durante l’esecuzione 
del Contratto  
Lotti 1, 2, 3 

Comunicazione entro 15 
giorni dalla variazione 
pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale 

Per la mancata comunicazione APSS si 
riserva di applicare una penale dell’1 per 
mille dell’ammontare netto contrattuale. 

Comunicazione 
indisponibilità temporanea 
del prodotto aggiudicato. 
Lotti 1, 2, 3 

Comunicazione 
dell’indisponibilità almeno 5 
gg lavorativi prima della 
prevista consegna per i lotti 
1 e 3 e almeno 20 gg 
lavorativi prima per il lotto 
2, e proposta di sostituzione 
con prodotti alternativi. 

Per mancata fornitura con prodotto 
alternativo e/o mancata comunicazione 
dell’indisponibilità si applicano le penali per 
mancata consegna previste per ciascun lotto.  

*vedi Capitolato tecnico, par. Ordinativi e consegne. 

Art. 25 – Risoluzione del Contratto  

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. 
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 108,  comma 3, 
del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:   

a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate; 
b) ingiustificata sospensione della fornitura; 
c) subappalto non autorizzato; 
d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 16 del presente 

capitolato; 
e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai 

vigenti contratti collettivi; 
f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite da APSS presso l’Appaltatore, di non 

conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della 
fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine a APSS stessa, in conformità all’art. 
14, comma 3, del presente capitolato; 

g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 24, comma 5, del presente 
capitolato; 

h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto; 
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i) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro; 

j) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy; 
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali 

mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali APSS non abbia provveduto in tal 
senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell’appaltatore. 

Art. 26 – Recesso 

1. Per la disciplina del recesso del Contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Art. 27 – Definizione delle controversie 

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra APSS e l’Appaltatore, che non si siano 
potute definire con l’accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sia 
durante l'esecuzione del Contratto che al termine del Contratto stesso, è competente in via esclusiva 
il Foro di Trento. 
2. È escluso l’arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso. 

Art. 28 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

1. L’Appaltatore, a pena di nullità del Contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m..  
2. L’Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e 
servizi le seguenti clausole, ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.: 
“Art. (…) (Obblighi del Subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari).  

I. L’impresa (…), in qualità di Subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del 

Contratto sottoscritto con APSS, identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 

136 e successive modifiche.  

II. L’impresa (…), in qualità di Subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare 

immediata comunicazione a APSS della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

III. L’impresa (…), in qualità di Subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad 

inviare copia del presente Contratto a APSS.”  

3. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a APSS ed al Commissariato del 
Governo della Provincia Autonoma di Trento della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte (Subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
4. APSS verifica i contratti sottoscritti tra l’Appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in 
ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della 
Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del 
Contratto. 
5. Le parti stabiliscono espressamente che il Contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le 
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA 
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attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed 
in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal Contratto. L’Appaltatore comunica a APSS gli 
estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società 
Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La 
comunicazione a APSS deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall’accensione dei conti correnti 
dedicati e nello stesso termine l’Appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari 
o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine 
decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. 
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale 
deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) ed il 
Codice Unico Progetto (CUP). 

Art. 29 – Obblighi in materia di legalità 

1. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’Appaltatore si impegna a 
segnalare tempestivamente a APSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero 
offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale 
che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del Contratto nei confronti di un proprio 
rappresentante, dipendente o agente. 
2. L’Appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro 
soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del Contratto, la seguente clausola: 
“Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il Subappaltatore/subcontraente si 

impegna a riferire tempestivamente a APSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra 

utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del Contratto nei 

confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”. 

Art. 30 – Spese contrattuali 

1. L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al Contratto e tutti gli altri oneri 
tributari sono a carico dell’Appaltatore. 

Art. 31 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip o altri Soggetti  aggregatori 

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e ss.mm.ii., 
convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii., APSS si riserva di 
recedere dal Contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da 
Consip o da altri Soggetti Aggregatori ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e 
ss.mm.ii., che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’Appaltatore, nel 
caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni. 
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un 
preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni. 
3. In caso di recesso verranno pagate all’Appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% 
di quelle ancora da eseguire. 
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Art. 32 – Disposizioni anticorruzione 

1. Nell’espletamento della fornitura oggetto del presente Capitolato vanno rispettati gli obblighi di 
condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della Legge 6 novembre 
2012, n. 190 e ss.mm.ii. (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale di APSS 
(www.apss.tn.it), la cui violazione costituisce causa di risoluzione del Contratto. 
2. In particolare, l’Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta di APSS, i nominativi dei titolari 
di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d’imposta 
delle CU inviate all’Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all’art. 1, comma 9, 
lettera e), della L. 190/2012 e ss.mm.ii.. 
3. In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e attuazione della trasparenza di APSS, i collaboratori a qualsiasi titolo 
dell’Appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, 
derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano. L’Appaltatore si impegna a diffondere 
tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto 
rispetto di tali obblighi. 
4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento di APSS può costituire causa di 
risoluzione del Contratto: APSS, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto 
all’Appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, 
ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, può procedere - tenuto conto della 
gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del Contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 
5. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. 
l’Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano 
esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni 
dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto di APSS nei suoi confronti nel triennio 
successivo alla cessazione del rapporto presso APSS medesima. Il mancato rispetto del suddetto 
divieto comporta per l’Appaltatore l’esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come 
previsto dall’art 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. i contratti conclusi e gli 
incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati 
che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre 
anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 
6. L'Appaltatore è invitato a prendere visione dei documenti “Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e dell’attuazione della trasparenza e del “Codice di comportamento” liberamente 
scaricabili dal sito Internet di APSS (www.apss.tn.it). 
7. L'Appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono 
comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto 
del dovere di astensione per conflitto di interessi.  

Art. 33 – Norma di chiusura 

1. L’Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’affidamento del Contratto di appalto, ri-
conosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento 
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della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato. 
 


