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Elenco lotti

Lotto 1: Capsule di "*'I per terapia

Lotto 2: Generatori di radioisotopi ®*Ge/**Ga

Lotto 3: Kit per la preparazione di [*™Tc]Te-Sestamibi

Lotto 4: Sorgenti solide sigillate di ®*Ge/*®Ga per calibrazione tomografo PET/TC

Lotto 5: Sorgenti solide sigillate per impiego e calibrazione gammacamere
a) Cobalto-57: sorgente piana uniforme (“flood”)

b) Cobalto-57: kit di sorgenti di calibrazione QSPECT, composto da sorgenti di Cobalto-57,
per la calibrazione del sistema di quantificazione XSPECT Quant e XPECT Bone per Tec-
nezio-99m, in dotazione alla gammacamera Siemens Symbia Intevo 6

Lotto 6: Sorgenti di calibrazione per controlli di qualita degli attivimetri
a) Cobalto-57 in vial
b) Cesio-137 1in vial
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Art. 1 — Oggetto e finalita dell’appalto
1. L'Appalto ha per oggetto la fornitura sopra soglia comunitaria di radiofarmaci, generatori di

radionuclidi, kit freddi per marcatura e materiale per il corretto funzionamento delle
apparecchiature per le esigenze diagnostiche e terapeutiche dell’U.O.C. di Medicina Nucleare
dell’ Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento (di seguito
APSS).

2. L’Appalto ¢ suddiviso in 6 lotti le cui caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura sono
riportate nel Capitolato Speciale d’ Appalto — parte tecnica.

3. Tutte le disposizioni del presente Capitolato valgono per ciascuno dei lotti in gara a meno che
non sia espressamente specificato il contrario.

Art. 2 — Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attivita

1. La fornitura di cui all’art. 1 ha esecuzione presso la U.O.C. di Medicina Nucleare del Presidio
Ospedaliero S. Chiara — Largo Medaglie d’Oro, 9 — 38122 Trento.

2. La fornitura si intende comprensiva del trasporto e consegna dei prodotti presso le Strutture
aziendali di APSS, con la periodicita e secondo le modalita previste nel Capitolato Speciale
d’Appalto — parte tecnica. L'esecuzione delle attivita sopra indicate deve avvenire nel rispetto
del Contratto, del Capitolato speciale d’ Appalto — parte amministrativa e parte tecnica e di ogni
altra prescrizione derivante dagli atti di gara.

Art. 3 — Obblighi a carico dell’Appaltatore

1. L’ Appaltatore, nell’adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura
della prestazione, in base alle prescrizioni di cui al Contratto e a tutti i documenti che ne fanno
parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

2. La stipulazione del Contratto da parte dell’ Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e
completa conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture
pubbliche, delle norme che regolano il presente Appalto, nonché delle condizioni che attengono
all’esecuzione della fornitura.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del Contratto da parte dell’ Appaltatore
equivale, altresi, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono I’immediata
esecuzione della fornitura.

4. LD appaltatore ¢ tenuto ad eseguire la fornitura conformemente a quanto proposto nell’offerta
tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce
grave inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 2, comma 6, della Legge Provinciale 23
marzo 2020, n.2.

Art. 4 — Obblighi a carico di APSS

1. APSS provvede a:
a) effettuare in qualsiasi momento e anche senza preavviso delle verifiche sulla piena e corretta
esecuzione della fornitura e un controllo di qualita dei prodotti forniti;
b) garantire I’accesso ai locali di consegna;
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c) effettuare il pagamento del corrispettivo secondo le modalita indicate nell’articolo 13 del
presente Capitolato.

Art. 5 — Norme che regolano il Contratto e criteri interpretativi

1.

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione
di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993
e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale
sull'energia 2012”; e successive modifiche e integrazioni;

b) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive
modifiche ed integrazioni;

c) la Legge Provinciale 23 marzo 2020, n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i
lavoratori e 1 settori economici connessi all’emergenza epidemiologica da COVID - 19 e
altre disposizioni” e successive modifiche e integrazioni;

d) il Decreto Ministeriale Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore
dei lavori e del direttore dell'esecuzione»’;

e) il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro* e
successive modifiche e integrazioni e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in
materia;

f) la Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attivita contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento* e il Decreto del
Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di
attuazione della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23%, per quanto applicabili;

g) la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche e integrazioni;

h) il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche e integrazioni;

i) la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione” e successive modifiche e
integrazioni;

j) il Regolamento Europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati), il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al citato Regolamento (UE) n. 2016/679 e il Decreto Legislativo 18 maggio 2018,
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n. 51, recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali da parte delle autorita competenti a fini di prevenzione,
indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio.”;
k) le norme del codice civile.
Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del
Codice Civile ed in caso di contrasto tra il Contratto e il presente Capitolato, si considerano
prevalenti le disposizioni del Contratto.
Nel caso in cui una o piu previsioni del Contratto dovessero risultare contrarie a norme
inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare
oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per
conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del Contratto stesso. In tal caso le Parti
sostituiranno alle previsioni del Contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque,
dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non pil attuabili, altre previsioni -
legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che
le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al
suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 — Documenti che fanno parte del Contratto

1.

2.

Sono considerati parte integrante e sostanziale del Contratto d’appalto:

il Capitolato speciale d’appalto (parte amministrativa e parte tecnica);

I’ offerta economica dell’ Appaltatore;

I’ offerta tecnica dell’ Appaltatore;

il DUVRI (esclusivamente per il lotto n. 2);

in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;

in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive
indicazioni di cui all’art. 26, comma 3, della L.p. n. 2/2016;
Il Contratto ¢ stipulato, a pena di nullita, in modalita elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14,

e aee o

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 7 — Durata del Contratto

1.

2.

Il Contratto ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipulazione del Contratto stesso
o da data successiva individuata da APSS entro il termine massimo di un mese.

Ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza, in conformita a quanto previsto dall’art. 32,
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., APSS ha facolta di ordinare all’Aggiudicatario
I’avvio del Contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da
far pervenire all’ Aggiudicatario stesso mediante posta elettronica certificata (PEC).

OPZIONE DI RINNOVO: APSS si riserva la facolta di rinnovare il Contratto per una durata
pari a 3 (tre) anni per una durata massima complessiva di 6 (sei) anni. L' opzione di rinnovo ¢
riservata in via esclusiva all’APSS ed avviene agli stessi — o piu favorevoli — prezzi, patti, e
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condizioni di cui al Contratto originario. APSS esercita tale facolta comunicandola
all’ Appaltatore mediante posta elettronica certificata (PEC) prima della scadenza del Contratto
originario.

OPZIONE DI PROROGA: La durata del Contratto in corso di esecuzione pud essere
modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
I’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., per una durata massima pari a 12 (dodici) mesi. In tal caso 1’ Appaltatore ¢ tenuto
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. La
proroga ¢ adottata mediante provvedimento scritto € comunicata all’ Appaltatore a mezzo PEC.

Art. 8 — Importo del Contratto

1.

Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato — parte
amministrativa e parte tecnica, si intende offerto dall’ Appaltatore in base ai calcoli di propria
convenienza, a tutto suo rischio. Gli oneri relativi al trasporto e alla consegna dei prodotti, con
cio intendendosi ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna a livello
stradale o al piano con o senza montacarichi e qualsiasi altra attivita ad essa strumentale, sono
interamente a carico dell’ Appaltatore e compresi nel prezzo della fornitura, ove non
diversamente specificato.

AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLE CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE
PRODOTTI NON FARMACEUTICI - LOTTI 4, 5, 6: le condizioni di aggiudicazione
rimangono ferme per il primo anno di durata del Contratto senza che I’ Appaltatore abbia nulla
di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo. A partire dal secondo anno di decorrenza
del Contratto, una sola volta in ciascun anno, su richiesta dell’Appaltatore, pud essere
riconosciuto 1’aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali, con decorrenza a partire dal mese
successivo alla protocollazione della relativa richiesta. La APSS si riserva di applicare d’ufficio
I’aggiornamento annuale di prezzi contrattuali in caso di variazione ISTAT negativa o di
rideterminazione al ribasso dei prezzi di riferimento ove disponibili. La revisione del prezzo
contrattuale ¢ annualmente calcolata sulla base dei prezzi di riferimento se disponibili o, in
difetto, del 75% (settantacinque percento) della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati (variazione dei valori mensili) secondo 1 dati
ISTAT, riferita al mese di protocollazione della domanda, rispetto allo stesso mese dell’anno
precedente. La variazione percentuale come sopra definita e da applicare al corrispettivo, viene
determinata al secondo decimale troncando quelli successivi e viene riconosciuta a partire dal
mese successivo alla protocollazione della relativa richiesta per il corrispettivo successivamente
maturato e non ancora fatturato.

OPZIONE AGGIUNTIVA: Gli importi indicati si riferiscono a una stima del fabbisogno per 36
mesi. Tali importi sono puramente indicativi e definiti ai soli fini della formulazione delle
offerte. Essi non sono vincolanti e garantiti ai fini contrattuali, APSS ha la facolta di aumentare
o diminuire le quantita dei prodotti oggetto della fornitura entro i1 limiti del 20% dei quantitativi
inizialmente fissati, mantenendo ferme le condizioni originarie del contratto e il prezzo offerto,
senza che per questo motivo I’ Appaltatore possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.
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Art. 9 — Direttore dell’esecuzione del Contratto

1. II Responsabile Unico del Procedimento (RUP) provvede a nominare il Direttore
dell’Esecuzione del Contratto (DEC), i quali controllano l'esecuzione del Contratto
congiuntamente.

2. Il nominativo del Direttore dell’Esecuzione del Contratto ¢ comunicato all’ Appaltatore in fase
di stipulazione del Contratto.

Art. 10 — Avvio dell’esecuzione del Contratto

1. 1l Direttore dell’Esecuzione del Contratto da avvio all’esecuzione delle prestazioni contrattuali
fornendo all’ Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla APSS per 1’avvio
dell’esecuzione del Contratto.

N

3. Qualora I’ Appaltatore non adempia, APSS ha facolta di procedere alla risoluzione del Contratto
previa instaurazione del contraddittorio con I’ Appaltatore.

4. 1l Direttore dell’Esecuzione del Contratto redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del
Contratto in contraddittorio con I’Appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare
firmato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto del Contratto e dall’ Appaltatore.

5. Nel caso I’ Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello
stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti
contrattuali, 1’ Appaltatore ¢ tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio
dell’esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 11 — Sospensione dell'esecuzione del Contratto

1. Per la disciplina della sospensione del Contratto si applica I’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e
sS.mm.ii..

Art. 12 — Modifica del Contratto durante il periodo di validita

1. Per la disciplina delle modifiche del Contratto si applica ’art. 27 della L.P. n. 2/2016 e
sS.mm.ii..

Art. 13 — Modalita di pagamento e fatturazione del compenso

1. Il pagamento del corrispettivo ¢ disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa
accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 17 in relazione al pagamento diretto dell’eventuale Subappaltatore.

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformita secondo le modalita previste dalla
normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle
condizioni e ai termini stabiliti nel Contratto e nel presente Capitolato.

3. La verifica di conformita avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della
prestazione cui si riferisce ed ¢ condizione essenziale per procedere all’emissione della
documentazione fiscale da parte dell’ Appaltatore.

4. APSS provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
ricevimento della documentazione fiscale. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi
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compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, 1’ Appaltatore pud
sospendere la fornitura e, comunque, le attivita previste per la stessa: qualora I’ Appaltatore si
rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto puo essere risolto da APSS secondo quanto
disposto dall’art. 25 del presente Capitolato speciale.

5. Le fatture, in formato esclusivamente elettronico per gli Operatori economici con sede in Italia,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 209, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e
ss.mm.ii., devono essere intestate all’ Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia
Autonoma di Trento. Le fatture devono essere inviate all’indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo
ordine. In considerazione del fatto che APSS rientra nel regime di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n.
633/1972 e ss.mm.ii. le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto
regime devono riportare in calce 1’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTTI” cosi come
disposto dall’art. 2 del D.M. 23/01/2015 e ss.mm.ii.. Ai fini degli obblighi previsti dalla
normativa in tema di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica
Amministrazione, della corretta contabilizzazione e della regolarita dei pagamenti, I’ Appaltatore
si obbliga a inserire, in corrispondenza degli elementi previsti nel tracciato il cui formato &
descritto nell’allegato A al D.M. n. 55/2013 e ss.mm.ii. e nelle specifiche tecniche operative del
formato della fattura del sistema di interscambio, i seguenti dati: Codice Univoco Ufficio
denominato “Codice Destinatario/IPA”, Codice Identificativo Gara (CIG), struttura ordinante,
numero e data relativi al buono d’ordine (che APSS comunica in occasione dei singoli
ordinativi): tali dati, se non gia noti, sono comunicati all’ Appaltatore prima dell’emissione della
fattura. Le fatture non in regola con le presenti indicazioni sono respinte.

6. Il pagamento delle forniture, per le quali non siano sorte contestazioni, ¢ effettuato tramite il
Tesoriere di APSS — Unicredit sede di Trento — entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal
ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato indicato dall’Appaltatore. Per data di
pagamento s’intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere. Qualsiasi
pagamento rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di
tutte le ulteriori indicazioni di legge e 1'Appaltatore rinuncia sin d'ora ad ogni pretesa o azione
risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento del corrispettivo e/o dei
suoi interessi e/0 accessori ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

7. Si precisa che I’ Appaltatore, anche qualora indichi piu conti correnti dedicati alle commesse
pubbliche, deve individuare un solo conto da utilizzare per tutti i rapporti, presenti e futuri,
instaurati con APSS. L’ Appaltatore ¢ tenuto a comunicare le generalita e il codice fiscale del/i
delegato/i ad operare sul predetto conto ad APSS congiuntamente alla comunicazione del conto
corrente dedicato. L Appaltatore ¢ tenuto a comunicare a APSS entro e non oltre 7 (sette) giorni
dalla variazione qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi
identificativi del conto corrente dedicato e le generalita (nome e cognome) e il codice fiscale
delle persone delegate a operare su detto conto.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai sensi del D.M. 20 dicembre 2017 e ss.mm.ii., nelle fatture
elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale per acquisti di
prodotti farmaceutici ¢ fatto obbligo di indicare le informazioni relative al Codice di
Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e al corrispondente quantitativo. Si precisa
che per tali fatture ¢ fatto divieto agli enti del Servizio Sanitario Nazionale di effettuare
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10.

11.

12.

13.

pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino tali informazioni: le fatture prive di tali

indicazioni sono respinte senza che da ci0 1'Appaltatore possa trarre titolo per chiedere il
versamento di interessi o risarcimenti o indennizzi di sorta.

In conformita all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di inadempienza
contributiva, risultante dal documento unico di regolarita contributiva (DURC) relativo a
personale dipendente dell'Appaltatore o del Subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi,
impiegato nell'esecuzione del Contratto, APSS trattiene dal certificato di pagamento 1'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi.

In ogni caso, in conformita all’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
sull'importo netto progressivo delle prestazioni e operata una ritenuta dello 0,50 per cento;
le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
I'approvazione da parte di APSS del certificato di verifica di conformita, previo rilascio
del Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC).

In conformita all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 9, il Responsabile
del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 1'Appaltatore, a
provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, APSS paga anche
in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al Subappaltatore inadempiente.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti
di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione delle
forniture, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione
del Contratto, devono essere comunicate tempestivamente ad APSS mediante I’invio dell’atto di
modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie;
APSS procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non ¢
richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al Contratto. La mancata produzione dell’atto di
modifica delle quote di partecipazione al Raggruppamento sospende il pagamento del
corrispettivo, senza diritto per 1’ Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
Ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota
delle forniture eseguite, mentre la liquidazione ha come beneficiario di pagamento solo
I’impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

APSS procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia
prestata dall'Appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in
Contratto successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformita con esito posi-
tivo. La verifica di conformita deve avere luogo non oltre sei mesi/un anno dall'ultimazione del-
le prestazioni.

Art. 14 — Controlli sull’esecuzione del Contratto

1.

APSS ha il diritto di verificare in ogni momento I’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal
fine I’ Appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attivita
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di verifica.

2. APSS evidenzia le eventuali “non conformita” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in
forma scritta e I’ Appaltatore ¢ chiamato a rispondere, nei tempi e nei modi specificati,
evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare
adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando 1’applicazione delle penali di cui
all’art. 24.

3. APSS, ove le “non conformita” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi
inadempienze contrattuali, ha la facolta di risolvere il Contratto.

Art. 15 - Vicende soggettive dell’ Appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’ Appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d),
punto 2, della L.P. n. 2/2016 e ss.mm.ii., APSS prende atto della modificazione intervenuta con
apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48
del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 16 — Divieto di cessione del Contratto e cessione dei crediti derivanti dal Contratto

1. E vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario & nullo di diritto,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. n. 2/2016 e ss.mm.ii..
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si applicano le disposizioni
di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52 e ss.mm.ii.. Ai fini dell'opponibilita ad APSS, le cessioni
di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono
essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita,
le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili a APSS qualora questa
non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque)
giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facolta per APSS, nel Contratto stipulato o in atto
separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o di
parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso APSS cui ¢ stata notificata la
cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto con
questo stipulato.

3. APSS non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di Contratto relativi a
prestazioni che 1’ Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della L.P. n.
2/2016 e ss.mm.ii..

Art. 17 — Subappalto

1. In conformita a quanto previsto dall’art. 26 della L.P. n. 2/2016 e ss.mm.ii. e dalla normativa
vigente, il subappalto ¢ ammesso.

2. L’ Appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli
ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della L.P. n. 2/2016 e ss.mm.ii., pena
il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso
di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3, della Legge n.
136/2010 e ss.mm.ii., a pena di nullita assoluta.

Capitolato Speciale d’appalto — parte amministrativa Pagina 11 di 21



3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della L.P. n. 2/2016 e ss.mm.ii., APSS
procede al pagamento diretto al Subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo
stesso eseguite procedendo come segue:

a) durante l'esecuzione delle prestazioni I'Appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del
certificato di pagamento della rata in acconto, la proposta di pagamento diretto al
Subappaltatore con I'indicazione dellimporto delle prestazioni affidate in subappalto
effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento della fornitura;

b) entro 10 (dieci) giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, 1I'Appaltatore comunica la
proposta di pagamento diretto al Subappaltatore con 1'indicazione della data iniziale e finale
del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto
effettivamente eseguite;

c¢) il Subappaltatore trasmette a APSS la fattura relativa alle prestazioni eseguite;

d) APSS verifica la regolarita del Subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali e
assicurativi, attestata nel Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC), in ragione
dell'avanzamento delle prestazioni a esso riferite e registrate nei documenti attestanti
I’avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del Contratto di subappalto, APSS
accerta anche la regolarita retributiva del Subappaltatore.

4. L'elenco prodotto dall’ Appaltatore prima della stipulazione del Contratto e recante l'indicazione
di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformita a quanto gia
dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi
Subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. se questi sono noti al momento della
stipulazione del Contratto, ¢ utilizzato da APSS per 1 controlli di competenza.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.P. n. 2/2016 e ss.mm.ii., I’ Appaltatore deve comunicare a
APSS le eventuali modifiche delle informazioni relative ai Subappaltatori e Subcontraenti
sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipulazione del Contratto, nonché le
informazioni richieste per eventuali nuovi Subappaltatori e Subcontraenti coinvolti successivamente.
APSS controlla i1 contratti stipulati dall'Appaltatore con i Subappaltatori e i Subcontraenti, per le
finalita della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., € ne verifica 1'avvenuto pagamento tramite fatture
quietanzate.

6. L’Appaltatore deve comunicare a APSS 1 dati relativi a tutti 1 subcontratti stipulati per
I'esecuzione dell'Appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla L.
n. 136/2010, con il nome del Subcontraente, I'importo del Contratto, 1'oggetto della prestazione
affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'Appaltatore, alcun divieto previsto
dall'art. 67, del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii..

Art. 18 — Tutela dei lavoratori

1. L'Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori sono tenuti a osservare le norme e le prescrizioni
delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e
assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti
degli Enti preposti.
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Art. 19 — Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell’appalto

1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli
assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli
obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari € amministrative in
materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 20 — Sicurezza

1. L’ Appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a
tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene
e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio
carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, s’impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione
delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii..

3. L’Appaltatore s’impegna ad adottare tutti 1 mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta
rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura
oggetto del presente Capitolato.

1. Relativamente al lotto n. 2, APSS ha predisposto, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 26,
comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenza (DUVRI)” recante una valutazione dei costi relativi alla sicurezza derivanti da
interferenze. I suddetti costi sono indicati nel Bando di gara e non sono soggetti a ribasso. Ai fini
della stipulazione del Contratto, 1’ Appaltatore ¢ tenuto al completamento del DUVRI per quanto
riguarda la parte specifica inerente ai propri dati ed all’individuazione di eventuali ulteriori rischi
oltre a quelli inizialmente previsti ed alla consegna del documento debitamente completato e
sottoscritto. Il DUVRI, cosi come ribadito nella Determinazione dell’ Autorita per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) n. 3 del 05.03.2008, nonché dalle Linee
Guida emanate dalla Conferenza Stato — Regioni in data 20/03/2008, ¢ da considerarsi un
documento dinamico, pertanto, deve essere aggiornato nel corso della durata della fornitura. Per
I’esecuzione della fornitura oggetto di questo capitolato speciale d’appalto, 1’appaltatore ¢ tenuto ad
applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro, conseguenti all’adozione dei protocolli statali e provinciali in materia,
come stabilito nel DUVRI, essendo stato inserito il rischio biologico.

4. Per i restanti lotti di gara, trattandosi di attivita di mera fornitura, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.
n. 81/2008 e ss.mm.ii., non sussiste 1’obbligo di procedere alla predisposizione del DUVRI.

5. L’Appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai
propri eventuali Subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 21 — Elezione di domicilio dell’Appaltatore

1. Tutte le notificazioni, le assegnazioni di termini, le intimazioni ed ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal Contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale
dell’ Appaltatore ovvero avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice
dell’ Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii).
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Art. 22 — Trattamento dei dati personali

1. In relazione all’appalto affidato Titolare del trattamento ¢ I'Azienda provinciale per 1 servizi
sanitari di Trento e 1’appaltatore ¢ tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE
27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all’art.
28 del regolamento medesimo, I’appaltatore non € nominato Responsabile del trattamento dei dati.
2. Clausola di riservatezza.

Considerando la mission e la natura dell’ Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS),

I’ Appaltatore si trova ad operare in un contesto particolarmente delicato e accidentalmente

potrebbe venire a conoscenza di informazioni e dati personali (anche relativi alla salute) di

pazienti/utenti di APSS, nonché di operatori di APSS, seppur formalmente il trattamento di tali

dati non costituisce oggetto del contratto e, di conseguenza, non viene -effettuato

dall’ Appaltatore per conto di APSS ai sensi dell’art. 28, Regolamento Ue 2016/679.
Considerando, inoltre, che i dati relativi alla salute rientrano nelle “categorie particolari di

dati personali” ex art. 9, Regolamento Ue 2016/679, con riferimento ai quali la normativa sul

trattamento dei dati personali (Regolamento Ue 679/2016 e D.Lgs. 196/2003) attribuisce il pil
alto livello di tutela e protezione, I’appaltatore si obbliga:

- a garantire la massima riservatezza sulle informazioni e sui dati cui pu0 venire in contatto in
occasione dell'esercizio dell'attivita oggetto del contratto;

- ad adottare ogni e qualsiasi misura idonea a garantire la protezione e la riservatezza delle
informazioni/dati personali, nonché a evitare la loro acquisizione e/o utilizzazione da parte
di dipendenti, collaboratori o terzi soggetti;

- a fornire specifiche istruzioni ai propri dipendenti e collaboratori in merito al
comportamento da tenersi in relazione ai dati personali di utenti/pazienti e degli operatori di
APSS dei quali essi possano venire a conoscenza in occasione della loro attivita, affinché
essi si impegnino ad agire con assoluto riserbo e con divieto assoluto di trattamento di tali
dati, ivi inclusi la diffusione o comunicazione di qualsivoglia notizia e/o dato dei quali
dovessero venire comunque a conoscenza;

- qualora la diffusione presso terzi di informazioni riservate o materiale contenente dati
personali sia stato causato da atti o fatti imputabili all’appaltatore e/o ai suoi dipendenti e/o
fornitori, 1’appaltatore ¢ tenuto a risarcire ad APSS gli eventuali danni connessi alla
violazione dell'obbligo di

- riservatezza (artt. 1228 e 2049 cc.), fermo restando le altre conseguenze eventualmente
previste dal contratto che prevedono la risoluzione del contratto, il recesso contrattuale e
I'applicazione di clausole penali derivanti da inadempimento contrattuale dell’appaltatore.

Art. 23 — Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica I’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. Qualora I’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per
qualsiasi altra causa, 1’ Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10
(dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di APSS.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione ¢
effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’ Appaltatore.
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4. Nel caso di integrazione del Contratto, I’ Appaltatore deve modificare il valore della garanzia in
misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse
condizioni di cui al presente articolo.

5. La garanzia definitiva deve essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M.
n. 31 di data 19 gennaio 2018 accompagnata da un’apposita appendice riportante la seguente
clausola: “Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e I’ Amministrazione appaltante
¢ quello di Trento.”

6. APSS non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni
ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono
accettate da APSS. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare
esclusivamente il rapporto tra Garante e Contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una
clausola espressa di non opponibilita a APSS.

Art. 24 — Penali

1. L’ Appaltatore & soggetto all’applicazione di penali in caso di:
a) ritardi nell’esecuzione del Contratto o esecuzione non conforme alle modalita indicate nel
presente Capitolato speciale;
b) fornitura effettuata con prodotti qualitativamente non rispondenti ai requisiti richiesti
(prodotti non idonei);
¢) mancata consegna, senza preavviso o specifici accordi, dei prodotti ordinati;
d) ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non idonei in fase di esecuzione del contratto o
della consegna;
e) mancata comunicazione di indisponibilita temporanea dei radiofarmaci nei termini indicati
nel capitolato tecnico, pag. 4;
f) mancata fornitura con prodotto alternativo dei prodotti aggiudicati;
g) mancata comunicazione di variazioni di AIC, AP, RCP o nuove disposizioni normative
emerse durante 1’esecuzione del Contratto;
2. Dentita delle penali ¢ stabilita in relazione alla gravita dell'inadempienza e/o disservizio.
3. In ogni caso I’applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale
I’ Appaltatore ha facolta di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 (quindici) giorni
dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4. Nel caso in cui I’ Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento
delle medesime da parte di APSS, la stessa provvede a trattenere I’importo relativo alle penali
applicate dalle competenze spettanti all’Appaltatore in base al Contratto, nel rispetto delle
normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all’art. 23 del presente
Capitolato.
5. Nel caso in cui I'importo della penale, calcolato come da tabella sotto riportata, superi il 10%
(dieci percento) dell’importo contrattuale, APSS puo procedere a dichiarare la risoluzione del Con-
tratto, ai sensi dell’articolo 25, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a
causa dell’inadempimento stesso.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso
I'Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si ¢ reso inadempiente e che ha fatto
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sorgere 1’obbligo di pagamento della medesima penale.

Servizio

Valore standard

Criterio di determinazione degli
inadempimenti

Consegna radiofarmaci
Lotto 1

Consegna tassativa nel
giorno indicato nella
richiesta di acquisto

Per mancata consegna, salvo preavviso entro
5 giorni lavorativi e/o accordi specifici con
la U.O.C. di Medicina Nucleare, non viene
corrisposto alcun importo e APSS si riserva
di applicare una penale per ogni prestazione
non effettuata o per la riprogrammazione
della stessa pari al 10% del valore della
prestazione da nomenclatore provinciale.

. . E3
Radiofarmaco non idoneo

In caso di fornitura non idonea, si applicano
le condizioni di rimborso previste per la
mancata consegna.

Consegna radiofarmaci
Lotto 2

Consegna tassativa nel
giorno indicato nella
richiesta di acquisto

In caso di ritardo grave (superiore a due
giorni lavorativi), APSS si riserva di
applicare una penale per ogni prestazione
non effettuata o per la riprogrammazione
della stessa pari al 10% del valore della
prestazione da nomenclatore provinciale,
salvo accordi specifici con la U.O.C. di
Medicina Nucleare.

. . *
Radiofarmaco non idoneo

In caso di fornitura non idonea e/o di
mancato reintegro entro i tempi concordati
con I’U.O.C. di Medicina Nucleare, si
applicano le penali previste per il ritardo
grave.

Consegna radiofarmaci
Lotto 3

Consegna entro dieci giorni
naturali e consecutivi dalla
data di ricevimento
dell’ordine

In caso di ritardo inferiore a 3 giorni (da 1 a
3 gg) lavorativi rispetto al tempo di consegna
verra applicata una penale dell’ 1 per mille
dell’ammontare netto contrattuale.

In caso di ritardo superiore a 3 giorni
lavorativi (a partire dal 4 giorno di ritardo),
oltre alla penale precedente, APSS si riserva
di applicare una penale per ogni prestazione
non effettuata o per la riprogrammazione
della stessa pari al 10% del valore della
prestazione da nomenclatore provinciale,
salvo accordi specifici con la U.O.C. di
Medicina Nucleare.

. . *
Radiofarmaco non idoneo

In caso di fornitura non idonea, si applicano
le penali previste per il ritardo superiore ai 3
giorni lavorativi.

La nuova consegna deve essere effettuata
entro 2 giorni lavorativi dalla
comunicazione della non idoneita.
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Consegna Lotti 4, 5, 6

Consegna nel giorno
concordato con
I’ Appaltatore

Nel caso di ritardo superiore a 5 giorni
lavorativi salvo accordi specifici con la
U.O.C. di Medicina Nucleare e I’U.O. di
Fisica Sanitaria, verra applicata una penale
dell’1 per mille dell’ammontare netto
contrattuale per ogni giorno di ritardo.

N E3
Sorgente non idonea

In caso di fornitura non idonea, si applicano
le penali previste per il ritardo superiore a 5
giorni lavorativi.

La nuova consegna deve essere effettuata
entro 5 giorni lavorativi dalla
comunicazione della non idoneita.

Comunicazione di variazioni
AIC, AP, RCP e nuove
disposizioni normative
emerse durante 1’esecuzione
del Contratto

Lotti1l,2,3

Comunicazione entro 15
giorni dalla variazione
pubblicata in Gazzetta
Ufficiale

Per 1a mancata comunicazione APSS si
riserva di applicare una penale dell’1 per
mille dell’ammontare netto contrattuale.

Comunicazione
indisponibilita temporanea

Comunicazione
dell’indisponibilita almeno 5
gg lavorativi prima della
prevista consegna per i lotti

Per mancata fornitura con prodotto
alternativo e/o mancata comunicazione
dell’indisponibilita si applicano le penali per
mancata consegna previste per ciascun lotto.

del prodotto aggiudicato.
Lotti1, 2,3

1 e 3 e almeno 20 gg
lavorativi prima per il lotto
2, e proposta di sostituzione
con prodotti alternativi.

“vedi Capitolato tecnico, par. Ordinativi e consegne.

Art. 25 — Risoluzione del Contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica I’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 108, comma 3,
del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’ appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;

b) ingiustificata sospensione della fornitura;

c) subappalto non autorizzato;

d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 16 del presente
capitolato;

€) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai
vigenti contratti collettivi;

f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite da APSS presso 1’Appaltatore, di non
conformita che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualita della
fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine a APSS stessa, in conformita all’art.
14, comma 3, del presente capitolato;

g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 24, comma 5, del presente
capitolato;

h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’ appalto;
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1) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;
j) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali
mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali APSS non abbia provveduto in tal
senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell’appaltatore.

Art. 26 — Recesso
1. Per la disciplina del recesso del Contratto si applica I’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 27 — Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra APSS e I’ Appaltatore, che non si siano
potute definire con 1’accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sia
durante 1'esecuzione del Contratto che al termine del Contratto stesso, &€ competente in via esclusiva
il Foro di Trento.

2. E escluso I'arbitrato ed & vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 28 — Obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari

1. L’ Appaltatore, a pena di nullita del Contratto, assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

2. L’Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e

servizi le seguenti clausole, ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.:

“Art. (...) (Obblighi del Subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei flussi
finanziari).

1. L’impresa (...), in qualita di Subappaltatore/subcontraente dell’impresa (...) nell’ambito del
Contratto sottoscritto con APSS, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.
136 e successive modifiche.

II. L’impresa (...), in qualita di Subappaltatore/subcontraente dell’impresa (...), si impegna a dare
immediata comunicazione a APSS della notizia dell’inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

III. L’impresa (...), in qualita di Subappaltatore/subcontraente dell’impresa (...), si impegna ad
inviare copia del presente Contratto a APSS.”

3. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a APSS ed al Commissariato del

Governo della Provincia Autonoma di Trento della notizia dell’inadempimento della propria

controparte (Subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

4. APSS verifica i contratti sottoscritti tra 1’ Appaltatore ed i subappaltatori e 1 subcontraenti in

ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della

Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullita del

Contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il Contratto ¢ risolto di diritto in tutti i casi in cui le

transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane SPA
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attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed
in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal Contratto. L’ Appaltatore comunica a APSS gli
estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa
Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La
comunicazione a APSS deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall’accensione dei conti correnti
dedicati e nello stesso termine 1’ Appaltatore deve comunicare le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari
o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine
decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale
deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) ed il
Codice Unico Progetto (CUP).

Art. 29 — Obblighi in materia di legalita

1. Fermo restando 1’obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria, 1’Appaltatore si impegna a
segnalare tempestivamente a APSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero
offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale
che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del Contratto nei confronti di un proprio
rappresentante, dipendente o agente.

2. L’Appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro
soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del Contratto, la seguente clausola:
“Fermo restando ’obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria, il Subappaltatore/subcontraente si
impegna a riferire tempestivamente a APSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra
utilita ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del Contratto nei
confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.

Art. 30 — Spese contrattuali

1. Limposta di bollo e I’eventuale imposta di registro relative al Contratto e tutti gli altri oneri
tributari sono a carico dell’ Appaltatore.

Art. 31 - Intervenuta disponibilita di convenzioni APAC o Consip o altri Soggetti aggregatori

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e ss.mm.ii.,
convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii., APSS si riserva di
recedere dal Contratto qualora accerti la disponibilita di nuove convenzioni stipulate da APAC o da
Consip o da altri Soggetti Aggregatori ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
ss.mm.ii., che rechino condizioni piu vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’ Appaltatore, nel
caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformita a dette convenzioni.

2. 1l recesso diverra operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un
preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

3. In caso di recesso verranno pagate all’ Appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10%
di quelle ancora da eseguire.
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Art. 32 — Disposizioni anticorruzione

1. Nell’espletamento della fornitura oggetto del presente Capitolato vanno rispettati gli obblighi di
condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della Legge 6 novembre
2012, n. 190 e ss.mm.ii. (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita nella Pubblica Amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale di APSS
(www.apss.tn.it), la cui violazione costituisce causa di risoluzione del Contratto.

2. In particolare, I’ Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta di APSS, i nominativi dei titolari
di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d’imposta
delle CU inviate all’Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all’art. 1, comma 9,
lettera e), della L. 190/2012 e ss.mm.ii..

3. In conformita a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione
della corruzione e attuazione della trasparenza di APSS, i collaboratori a qualsiasi titolo
dell’ Appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili,
derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano. L’ Appaltatore si impegna a diffondere
tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto
rispetto di tali obblighi.

4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento di APSS puo costituire causa di
risoluzione del Contratto: APSS, verificata I’eventuale violazione, contesta per iscritto
all’ Appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e,
ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, pud procedere - tenuto conto della
gravita della violazione rilevata - alla risoluzione del Contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
5. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
I’ Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano
esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualita di dirigenti, funzionari titolari di funzioni
dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto di APSS nei suoi confronti nel triennio
successivo alla cessazione del rapporto presso APSS medesima. Il mancato rispetto del suddetto
divieto comporta per 1’Appaltatore I’esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come
previsto dall’art 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. i contratti conclusi e gli
incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed ¢ fatto divieto ai soggetti privati
che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre
anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

6. L'Appaltatore ¢ invitato a prendere visione dei documenti ‘“Piano triennale di prevenzione della
corruzione e dell’attuazione della trasparenza e del “Codice di comportamento” liberamente
scaricabili dal sito Internet di APSS (www.apss.tn.it).

7. L'Appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono
comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto
del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 33 — Norma di chiusura

1. L’ Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per 1’affidamento del Contratto di appalto, ri-
conosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per 1’espletamento
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della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.
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