



**PROSPETTO DATI PER CONTRATTI DI COTTIMO (importo < 50'000,00€)**

**OGGETTO LAVORI:** OPERE DA INTONACATORE PRESSO NUOVO CENTRO DIALISI

**LUOGO ESECUZIONE LAVORI:** OSPEDALE ROVERETO - TRENTO

**DETERMINAZIONE DIRETTORE**  Dipartimento infrastrutture  Servizio Attuazione, Pianificazione e Manutenzione Immobili  Servizio Progettazione e Direzione Lavori  Servizio Gestione Impianti

**DETERMINAZIONE SIST n. 346/2016 dd. 25/02/2013 con approvazione**  perizia  progetto esecutivo

**MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI:**

- a corpo  
 a misura  
 misto a corpo e misura

**CIG:** già acquisito CIG?

NO

SÌ

CIG: \_\_\_\_\_

**ATTENZIONE:** il CIG deve essere richiesto facendo riferimento all'importo a base di appalto (importo a base d'asta + oneri sicurezza + eventuali economie).

Per lavori inferiori ad Euro 40.000,00= viene rilasciato un c.d. SMART CIG, richiedibile anche a sondaggio esperito. Per lavori d'importo a base d'appalto pari o superiore ad Euro 40.000,00= viene rilasciato un CIG da richiedersi prima del sondaggio. Il CIG deve essere comunicato alle Imprese invitate con la richiesta d'offerta. Per l'Impresa che intenda presentare offerta è obbligatoria la preliminare registrazione al sistema AVCPASS disponibile presso A.N.A.C., usando il CIG comunicato da APSS. N.B.: Per la frase da comunicare all'Impresa in merito all'obbligo di registrarsi al sistema AVCPASS in caso di sondaggi informali di importo a base d'appalto pari o superiore ad euro 40.000,00 vedi file allegato (Parte su AVCPASS da comunicare ad Impresa in caso di sondaggio).

**IMPORTO A BASE D'APPALTO:**

A) Importo lavori a base d'asta:	Euro _____, _____ =
B) Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso:	Euro _____, _____ =
C) Importo eventuali economie non soggette a ribasso:	Euro _____, _____ =

**AFFIDAMENTO PRECEDUTO DA:**

**SONDAGGIO INFORMALE**

Richiesta di data 07/03/2019 dal dirigente ing. Cortelletti trasmessa:

via e - mail

Il/la sottoscritto/a ing. CLAUDIO CORTELLETTI, in qualità di Funzionario tecnico  del Servizio Attuazione, Pianificazione e Manutenzione Immobili  del Servizio Progettazione e Direzione Lavori  del

Servizio Gestione Impianti di APSS, ha richiesto alle Ditte sotto elencate la presentazione di offerta per la realizzazione dei lavori in oggetto:

- 1) **IMPRESA GOBBI MARTIN ANTON** con sede in Via Manentino Rossi, MORI 38065 (TN);
- 2) **PITTURE TOMASI BRUNO E GEOM. ARMANDO SAS** con sede via Madonna Bianca, 80 TRENTO 38100 (TN);
- 3) **BONIATTI FABRIZIO** con sede in Via della Cooperazione, 93 TRENTO 38123 (TN);

Sono pervenute entro i tempi richiesti le offerte formulate dalle seguenti Ditte:

DENOMINAZIONE DITTA	C. FISCALE E/O P. IVA	DATA OFFERTA	RIBASSO % LAVORI (in ordine decrescente)	IMPORTO LAVORI OFFERTO IN EURO
<b>IMPRESA GOBBI MARTIN ANTON</b>	/	/	/	/
<b>PITTURE TOMASI BRUNO E GEOM. ARMANDO SAS</b>	/	/	/	/
<b>BONIATTI FABRIZIO</b>	<b>01281920221</b>	<b>15/03/2019</b>	/	<b>17.301,50 €</b>

**AFFIDO DIRETTO**

Richiesta di data ..... trasmessa

via e – mail

oppure \_\_\_\_\_

Motivazioni affido diretto: \_\_\_\_\_

Offerta economica presentata ritenuta congrua da ing. CORTELLETTI, Funzionario tecnico  del Servizio Attuazione, Pianificazione e Manutenzione Immobili  del Servizio Progettazione e Direzione Lavori  del Servizio Gestione Impianti di APSS, previa analisi di mercato.

**INFORMAZIONI SU SUBAPPALTO:**

PREVISTO SUBAPPALTO

**NON PREVISTO SUBAPPALTO**

L'IMPRESA NON SI AVVALE DELLA FACOLTÀ DI SUBAPPALTARE.

**ELABORATI D'OFFERTA:**

LISTA già bollata a cura del Tecnico  ELENCO PREZZI già bollato a cura del Tecnico  OFFERTA già bollata a cura del Tecnico **N.B.: per offerta una marca da bollo da Euro 16,00= ogni 4 pagine.**

Condizioni base per esecuzione opera illustrate nell'invito a sondaggio

Foglio Patti e Condizioni

Capitolato Speciale d'Appalto

(*Se previsto subappalto*): Dichiarazione subappalto presentata contestualmente all'offerta economica già bollata a cura del Tecnico con una marca da bollo da Euro 16,00=

**IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO**  
**(Attenzione: la prima ipotesi è alternativa alla seconda)**

**PRIMA IPOTESI**

**IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO SENZA MIGLIORAMENTO DI PREZZO:**

EURO ....., di cui:

- A) Euro ..... quale importo lavori
- B) Euro ..... quale importo oneri per la sicurezza
- C) Euro ..... quale importo eventuali economie

**SECONDA IPOTESI**

**IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO CON MIGLIORAMENTO DI PREZZO E SOLO PER AFFIDAMENTI CON BASE D'APPALTO INFERIORE AD EURO 40.000,00=**

Percentuale ulteriore ribasso: 0,75%

EURO **18.537,83** di cui:

- A) Euro 17.171,74 quale importo lavori (inclusivo di miglioramento di prezzo)
- B) Euro 766,09 quale importo oneri per la sicurezza
- C) Euro 600,00 quale importo eventuali economie

**NECESSITÀ POSSESSO SPECIALE ABILITAZIONE:**

X NO

SÌ, vale a dire:

Abilitazione ex art. 3 D.M. 22.01.2008, n. 37 e s.m. (Impianti)  
e/o

Abilitazione ex art. 3 D.M. 22.01.2008, n. 37 e s.m. ed in specie per impianti ex art. 1, c. 2, lett. b) (Cablaggio strutturato e sistemi bus / Impianti radiotelevisivi, antenne ed impianti elettronici in genere)

**D.L.:** ing. GIOVANNI POLIZZI - APSS

Con sede in .....

**OBBLIGO NOMINA COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA D.LGS. 81/2008:**

Notifica preliminare di cantiere: SI X NO

Coordinatore sicurezza progettazione: per. ind. IVAN BRUSCO

sede: via F.lli Giovannini, 3 – 38068 ROVERETO (TN)

Coordinatore sicurezza esecuzione: per. ind. IVAN BRUSCO

sede: via F.lli Giovannini, 3 – 38068 ROVERETO (TN)

Laddove necessario, già consegnato POS da parte di Esecutore?: SI  NO X

In alternativa, già consegnati PSS e POS da parte di Esecutore?: SI  NO X

**TEMPI:**

Data inizio lavori: 25/03/2019 presunta X effettiva

Data fine lavori: 23/04/2019 presunta X effettiva

Durata lavori: Giorni 30 X da verbale di consegna dei lavori  da sottoscrizione contratto

**LA DETERMINAZIONE DI AUTORIZZAZIONE DEI LAVORI PREVEDE LA CONSEGNA DEI LAVORI IN PENDENZA DI CONTRATTO?**

X SI

NO

**PENALE:** Euro 1‰

**MODALITÀ PAGAMENTO:** UNICA SOLUZIONE.. Aliquota IVA: 22%

TRENTO, 18/03/2019

---

**Timbro e firma**  
.....

Visto! Il Responsabile Procedimento  
Il Dirigente  
del Servizio Progettazione e Direzione Lavori  
- ing. Claudio Cortelletti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).