



Provincia Autonoma di Trento

# **AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI**

**Dipartimento infrastrutture**

**Determinazione del Direttore n. 1649|2020 di data 15/12/2020**

**Classificazione:** 18.1.9.82-2020

---

OGGETTO: Servizio di architettura ed ingegneria relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di ampliamento Pronto Soccorso e riorganizzazione dei percorsi ed aree O.B.I. Ospedale di Cavalese (Tn) - Affidamento incarico professionale all'ing. Christian Battisti con Studio Tecnico a Moena (Tn) Strada De La Comunità De Fiem n. 30 - Spesa complessiva: Euro 31.927,28= (Codice Commessa: 6B-COV; CUP: B48I2000200001; CIG: Z972F6826A).

OGGETTO: Servizio di architettura ed ingegneria relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di ampliamento Pronto Soccorso e riorganizzazione dei percorsi ed aree O.B.I. Ospedale di Cavalese (Tn) - Affidamento incarico professionale all'ing. Christian Battisti con Studio Tecnico a Moena (Tn) Strada De La Comunità De Fiem n. 30 - Spesa complessiva: Euro 31.927,28= (Codice Commessa: 6B-COV; CUP: B48I2000200001; CIG: Z972F6826A).

---

## IL DIRETTORE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE

Visto l'Allegato "Atti di gestione", nella parte relativa a Lavori, Forniture e Servizi, della Deliberazione del Direttore Generale n. 487 dd. 01/10/2018.

Premesso che:

- con D.L. 19/05/2020, n. 34 (di seguito D.L. n. 34/2020), convertito, con modificazioni, con L. 17/07/2020, n. 77, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ed in particolare con il suo art. 2 recante disposizioni per il "*Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19*", il Consiglio dei Ministri, vista l'emergenza pandemica in atto, dispose che le Regioni e le Province Autonome garantissero, attraverso appositi piani di riorganizzazione da approvarsi da parte del Ministero della salute e da recepirsi nei programmi operativi di cui all'art. 18, comma 1, del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24/04/2020, n. 27, l'incremento delle attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, in modo tale da rendere strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus, ai suoi esiti e ad eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica, così rafforzando strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero per qualsivoglia ipotesi di emergenza pandemica;
- il comma 11 dell'art. 2 citato dispone che un Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (di seguito Commissario Straordinario) dia attuazione ai piani, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'art. 122 del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con L. 24/04/2020, n. 27, garantendo tempestività ed omogeneità territoriale in raccordo con ciascuna Regione e Provincia Autonoma;
- il successivo comma 12 dispone che il Commissario Straordinario possa delegare l'esercizio dei propri poteri a ciascun Presidente di Regione o di Provincia Autonoma che agisce di conseguenza in veste di Commissario delegato, nel rispetto comunque delle sue direttive e tempistiche;
- i Presidenti di Regione o di Provincia, che non intendano usufruire della possibilità di delega, potranno aderire, per l'attuazione dei singoli Piani o di loro parti, a specifici accordi quadro da concludersi attraverso esperimento di apposita procedura aperta indetta dal Commissario Straordinario e volta alla conclusione di un certo numero di contratti quadro per lotti territoriali e prestazionali corrispondenti alle esigenze realizzative delle Aziende del Servizio Sanitario

interessate, ovvero dei servizi tecnici connessi, quali progettazione, verifiche della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi;

- la Provincia Autonoma di Trento approvò, con Deliberazione giuntale n. 808 dd. 16/06/2020, il proprio “Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della Provincia di Trento”, trasmesso al Ministero della Salute per la relativa approvazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del Decreto citato;
- il Direttore Generale della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute comunicò, con nota prot. n. 15050 dd. 22/07/2020, l’approvazione del Piano da parte del Ministero;
- il Presidente della Provincia Autonoma di Trento (di seguito Presidente), con nota dd. 30/09/2020, prot. n. A001/598426/22.15.3-2020-4/GR, formulò richiesta al Commissario Straordinario per il conferimento di delega per l’attuazione degli interventi concernenti l’esecuzione delle opere di adeguamento o di ristrutturazione degli Ospedali compresi nel Piano provinciale;
- la nota citata elenca le suddette opere distribuendole in 3 TABELLE:
  - a) la PRIMA si riferisce a fattispecie di opere già avviate ed in fase di esecuzione, anche avanzata, riguardanti la separazione degli accessi alle aree di Pronto Soccorso presso gli Ospedali di Rovereto, Trento, Arco e Cles;
  - b) la SECONDA inerisce a fattispecie di opere per la cui attuazione la Provincia intendeva avvalersi, nei disegni iniziali, dei contratti quadro definiti dal Commissario Straordinario. Si tratta in dettaglio di:
    - 1.b) realizzo di n. 32 posti letto di terapia intensiva al 3° e 5° Piano del Corpo Degenze presso l’Ospedale di Rovereto (TN);
    - 2.b) realizzo di n. 6 posti letto di terapia intensiva al 1° Piano - Chirurgia presso l’Ospedale di Cles (TN);
    - 3.b) realizzo di n. 8 posti letto di terapia semi-intensiva al 5° Piano - Pneumologia e spostamenti propedeutici presso l’Ospedale di Trento,
    - 4.b) realizzo di n. 4 posti letto di terapia semi-intensiva al 6° Piano - Medicina presso l’Ospedale di Trento;
    - 5.b) adeguamento di n. 8 posti letto di terapia semi-intensiva al 6° Piano - Medicina presso l’Ospedale di Trento;
    - 6.b) realizzo di n. 10 posti letto di terapia semi-intensiva al 5° Piano - Pneumologia presso l’Ospedale di Arco;
    - 7.b) ampliamento e riorganizzazione dei percorsi di Pronto Soccorso presso l’Ospedale di Cavalese (TN);
  - c) la TERZA è relativa a 2 fattispecie non sussumibili nelle precedenti tabelle:
    - 1.c) realizzo n. 8 posti letto di terapia semi-intensiva al 3° Piano – Medicina presso l’Ospedale di Cles attraverso una variante progettuale di un progetto di adeguamento in corso);
    - 2.c) realizzo n. 4 posti letto di terapia intensiva al 5° Piano - Neurochirurgia presso l’Ospedale di Trento da realizzarsi con oneri a carico della Provincia;
- il Commissario Straordinario accolse la richiesta del Presidente nominandolo, con Ordinanza dd. 08/10/2020, n. 26, “*Commissario Delegato*” per l’attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel Piano Provinciale di cui alla Deliberazione n. 808 dd. 16/08/2020;

- con lettera dd. 15/10/2020, prot. n. A001/634511, il Presidente individuò l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (di seguito APSS) ed in particolare il Dipartimento Infrastrutture quale Soggetto attuatore degli interventi del suddetto Piano, autorizzandola a procedere con la massima tempestività a tutti gli adempimenti attuativi del Piano ed il Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia quale Struttura di supporto per i compiti di coordinamento, monitoraggio, controllo e rendicontazione. La medesima comunicazione contiene le indicazioni per la copertura finanziaria degli interventi, successivamente riportate anche nel contesto del presente atto relativamente alla fattispecie oggetto della presente;
- nel frattempo fu bandita, come da Avviso di gara telematica pubblicato sulla GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.115 dd. 02/10/2020, sulla base dei piani di riorganizzazione presentati da tutte le Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e approvati dal Ministero della Salute, una procedura aperta di massima urgenza suddivisa in 21 Lotti Geografici – corrispondenti alle 19 Regioni ed alle 2 Province Autonome italiane – per la conclusione di accordi quadro con più Operatori economici ai sensi dell'art. 33 della Direttiva 2014/24/UE per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui agli atti normativi citati. Il Lotto di competenza della Provincia Autonoma di Trento è il n. 14;
- ogni Lotto Geografico fu ripartito in Aree territoriali ed articolato in n. 4 Sub-lotti prestazionali:
  - i. esecuzione dei lavori, con o senza progettazione (per eventuali appalti integrati),
  - ii. servizi tecnici (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza),
  - iii. verifiche della progettazione per tutti i progetti, a prescindere dal relativo importo,
  - iv. collaudo tecnico – amministrativo, tecnico – funzionale;
- con nota dd. 22/10/2020, prot. n. A001/651709, il Presidente, in modifica degli intendimenti espressi nella nota dd. 30/09/2020, prot. n. A001/598426/22.15.3-2020-4/GR sopra ricordata, propose al Commissario Straordinario di potersi avvalere solo parzialmente dell’Accordo Quadro summenzionato (in dettaglio Lotto Geografico 14 – Sub-lotto prestazionale 2 per la realizzazione di n. 32 posti letto di terapia intensiva al 3° e 5° Piano del Corpo Degenze presso l’Ospedale di Rovereto compreso nella TABELLA 2 sopra ricordata) e di poter procedere autonomamente per l’attuazione delle rimanenti parti attraverso indicazione di apposite procedure di gara in conformità alla vigente normativa provinciale in materia di contratti pubblici costituita da:
  - L.P. 10/09/1993, n. 26 e s.m. e il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., così come modificato con D.P.P. 13/08/2020 n. 11-24/Leg.;
  - L.P. 09/03/2016, n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21/10/2016, n. 16-50/Leg.;
  - L.P. 23/03/2020, n. 2 e s.m.;
- in seguito all’accoglimento, da parte del Commissario Straordinario con lettera dd. 23/10/2020, delle opzioni operative proposte, il Presidente, con nota prot. n. A001/656033, di pari data, comunicò ad APSS le modalità operative per l’attuazione del Piano, conferendo mandato al Soggetto attuatore (Dipartimento Infrastrutture APSS) per l’attivazione delle procedure d’appalto secondo le indicazioni impartite;
- la presente determinazione è finalizzata ad autorizzare l’affidamento del servizio di architettura ed ingegneria relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di ampliamento Pronto Soccorso e riorganizzazione dei percorsi ed aree O.B.I. Ospedale di Cavalese, elencato nella “TABELLA 2” della summenzionata nota del

Presidente dd. 30/09/2020. L'intervento ricomprende le seguenti opere, per una spesa complessiva presunta di Euro 670.000,00=, così suddivisa e riconducibile alle seguenti categorie di cui al D.M. 17/06/2016:

➤ Opere edili E.10	Euro 187.600,00=
➤ Opere elettriche IA.04	Euro 234.500,00=
➤ Opere termo-meccaniche IA.02	Euro 201.000,00=
➤ Opere termo-meccaniche idrico-sanitarie IA.01	Euro 46.900,00=

- come prevede l'art. 98 del D.Lgs. 81/2008, per l'esecuzione dei lavori anzidetti, è necessaria la presenza di tecnico coordinatore della sicurezza il quale deve possedere specifici requisiti professionali ovvero attestato di frequenza ad un corso specifico in materia di sicurezza con verifica dell'apprendimento ed un continuo aggiornamento professionale;
- l'onorario lordo delle prestazioni professionali da affidare è stato determinato, secondo la vigente legislazione di cui al D.M. 17/06/2016 "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*", sulla base dell'importo dei lavori stimato in presunti Euro 670.000,00=, risultante dal Disciplinare di incarico e dalla Tabella di calcolo onorario professionale, depositati agli atti, ed ammonta complessivamente a presunti Euro 34.537,97=, esclusi oneri previdenziali e fiscali, così suddivisi:
  - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Euro 9.868,20=
  - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Euro 24.669,77=
- il corrispettivo per le attività professionali è inferiore all'importo di Euro 75.000,00.- di cui all'art. 3, comma 01, della L.P. 23/03/2020, n. 2 e s.m. e all'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito dalla L. 11/09/2020, n. 120 (soglia affido diretto);
- visto l'art. 8 del "*Disciplinare acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore alla soglia di trattativa diretta*" approvato con delibera del Direttore Generale n. 141 del 19/03/2020;
- l'art. 20 "*Affidamento degli incarichi di progettazione e di altre attività tecniche*", comma 3, della L.P. n. 26/1993 e s.m. prevede che: "*In caso di interventi comportanti la soluzione di complesse questioni tecniche, ovvero per la predisposizione di progetti integrati richiedenti l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, ovvero in caso di esigenze organizzative delle amministrazioni aggiudicatrici determinate da carenze anche temporanee di organico o di competenze specifiche, attestate motivatamente dai dirigenti dei servizi competenti d'intesa con il dirigente generale, le attività di progettazione possono essere affidate, anche parzialmente, ai seguenti soggetti di riconosciuta e specifica competenza in relazione ai lavori da progettare*";
- con nota rep. int. n. 18729 di data 29/10/2020, il Dirigente del Servizio Progettazione e Direzione Lavori, d'intesa con il Direttore del Dipartimento Infrastrutture, attestò, la necessità di affidare all'esterno l'incarico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3, della L.P. 10/03/2003, n. 26 e s.m., in ragione delle motivazioni addotte e previa verifica di indisponibilità di risorse interne;
- con nota interna del 02/11/2020 Id. 124048022, redatta di concerto fra il Direttore del Dipartimento Infrastrutture e i Dirigenti di 3 dei 4 Servizi incardinati nel Dipartimento medesimo, fu individuato, nell'elenco telematico predisposto a tale scopo dalla Provincia Autonoma di Trento, in base all'idoneità professionale, al curriculum e al principio di rotazione degli incarichi, stante la particolarità delle opere, così come previsto dall'art. 16, comma 1, lett. a) del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e s.m. (Regolamento di attuazione della L.P. 10

settembre 1993, n. 26), il Professionista a cui affidare l'incarico oggetto del presente provvedimento, indicando l'ing. Christian Battisti, con Studio Tecnico a Moena Strada De La Comunità De Fiem n. 30 – C.F. BTTCRS75C11A952Q e P.IVA 01655200226;

- successivamente il Responsabile del Procedimento, individuato nel Dirigente del Servizio Progettazione e Direzione Lavori, negoziò il corrispettivo, con un ribasso pari al 30,00%, come previsto dall'art. 24bis, comma 2, lettera a) del Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (Regolamento di attuazione della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26), così come modificato con D.P.P. 13 agosto 2020 n. 11-24/Leg.;
- con invito prot. n. 0180031 di data 27/11/2020, l'Amministrazione chiese, mediante piattaforma Mercurio (n. gara telematica 96204), al professionista Christian Battisti, la conferma del preventivo di parcella negoziato e la documentazione necessaria per l'affidamento dell'incarico;
- a mezzo della piattaforma Mercurio ed entro i termini previsti dall'invito, il professionista ing. Christian Battisti confermò la propria disponibilità, inviando debitamente sottoscritto per accettazione il Disciplinare di incarico contenente le clausole e modalità contrattuali e la documentazione richiesta per la formalizzazione dell'incarico, confermando il ribasso concordato del 30,00% sull'onorario lordo di Euro 34.537,97;
- vista la necessità di attuare la riorganizzazione della rete ospedaliera nell'immediato, con la finalità di adeguare le strutture ospedaliere per far fronte alle successive fasi di emergenza pandemica, si propone di consentire l'avvio dell'attività in pendenza di contratto ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.P. n. 2/2020 e s.m.; successivamente l'Ufficio Gare Contratti e Supporto Giuridico del Dipartimento Infrastrutture provvederà, ai sensi dell'art. 19, della L.P. n. 2/2016, alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; nel caso in cui in sede di verifica non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione aggiudicatrice annullerà l'affidamento, risolverà il contratto in danno e segnalerà infine le dichiarazioni non veritiere all'autorità giudiziaria competente;
- verranno riconosciuti, per il periodo di effettiva vigenza dello stato di emergenza dichiarato in ragione della pandemia da COVID-19 in corso, gli oneri COVID, da intendersi secondo le indicazioni contenute nelle Deliberazioni della Giunta Provinciale n. 726/2020, come successivamente modificata con Deliberazione n. 851/2020 e n. 727/2020, stimati in un importo complessivo presunto di Euro 986,79= al netto degli oneri previdenziali e fiscali - oneri aziendali 4% sull'onorario C.S.E.;  
l'importo previsto per tali oneri verrà rideterminato a consuntivo in base alla specificità del cantiere, secondo le indicazioni delle suddette deliberazioni giuntali;

tutto ciò premesso:

- preso atto che il corrispettivo professionale offerto dal professionista ing. Christian Battisti, per lo svolgimento dell'incarico professionale in oggetto, è pari ad **Euro 24.176,58=** incluse le spese e al netto degli oneri previdenziali e fiscali, come da documento/offerta n. 3000327494 generato dal sistema piattaforma Mercurio in data 02/12/2020 che conferma quanto riportato nel Disciplinare d'incarico debitamente sottoscritto;
- ritenuto congruo dal Responsabile del Procedimento, in base all'attività da svolgersi, l'onorario professionale di cui al precedente punto, determinato secondo la vigente legislazione e come specificato nella premesse (onorario lordo da scontare Euro 34.537,97= al netto di oneri previdenziali e fiscali), con l'applicazione di uno sconto pari al 30,00%, valore ricompreso

nell'intervallo (minimo 25% - massimo 35%) previsto dall'art. 24bis, comma 2, lett. a) del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26), così come modificato con D.P.P. 13 agosto 2020 n. 11-24/Leg.;

- preso atto che per l'affidamento dell'incarico professionale in oggetto, ai sensi dell'art. 31 comma 2 della L.P. 09/03/2016 n. 2 non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva;
- atteso che l'onorario professionale spettante al Professionista relativo alla fase di progettazione verrà rideterminato in base all'importo delle opere di cui al quadro economico del progetto esecutivo approvato dal Responsabile del Procedimento mentre quello relativo alla fase di esecuzione verrà rideterminato in base al consuntivo lordo dei lavori di cui allo stato finale approvato con il collaudo o certificato di regolare esecuzione;
- il Responsabile del Procedimento ha verificato la competenza e la specializzazione del professionista in relazione all'oggetto dell'affidamento mediante l'esame del curriculum e l'acquisizione della documentazione attestante l'idoneità allo svolgimento dell'incarico, come previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza;
- appurato che l'ing. Christian Battisti risulta iscritto all'Ordine degli Ingegneri al n. 3893 dal 04/11/2013;
- vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà di data 01/12/2020, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal Professionista in sede di gara telematica, in merito all'inesistenza delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;
- vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà di data 01/12/2020, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in sede di gara telematica, con la quale il Professionista dichiara di non essere soggetto al rilascio del DURC in quanto lavoratore autonomo/libero professionista;
- vista la certificazione di regolarità contributiva per l'ing. Christian Battisti rilasciata dall'Inarcassa di Roma registrata al prot. n. 188427 di data 10/12/2000, richiesta ai sensi dell'art. 20, comma 12 ter, della L.P. n. 26/1993 e s.m.;
- visto lo schema di contratto allegato, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- preso atto che la spesa complessiva di Euro 31.927,28=, inclusi oneri previdenziali 4% e fiscali 22%, troverà copertura, come specificatamente indicato nella nota del Presidente della Provincia Autonoma di Trento dd. 15/10/2020, prot. n. A001/634511, con le risorse accantonate in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari dell'Anno 2019, di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1006/2020 e sarà contabilizzata sul conto 12.08.010.0 dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (Codice Commessa: 6B-COV; CUP: B48i2000200001; CIG: Z972F6826A);
- preso atto infine che la spesa complessiva di Euro 31.927,28=, sarà successivamente oggetto di copertura finanziaria con le risorse erogate dello Stato, mediante trasferimenti finanziari della Provincia Autonoma di Trento, così come indicato nella medesima nota dd. 15/10/2020, prot. n. A001/634511;

DETERMINA

- 1) di affidare all'ing. Christian Battisti con Studio Tecnico a Moena (Tn) Strada De La Comunità De Fiem n. 30, Codice Fiscale BTTCRS75C11A952Q, P.IVA 01655200226, per le ragioni esposte in premessa, l'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di ampliamento e riorganizzazione pronto soccorso dell'Ospedale di Cavalese (Tn), secondo le condizioni e modalità riportate nel Disciplinare di incarico sottoscritto e inviato dal professionista tramite piattaforma Mercurio, che allegato al contratto sarà parte integrante e sostanziale dello stesso, per l'onorario offerto presunto di Euro 24.176,58= al netto di oneri previdenziali e fiscali.
- 2) di disporre il riconoscimento, per il periodo di effettiva vigenza dello stato di emergenza dichiarato in ragione della pandemia da COVID-19 in corso, gli oneri COVID, da intendersi secondo le indicazioni contenute nelle Deliberazioni della Giunta Provinciale n. 726/2020, come successivamente modificata con Deliberazione n. 851/2020 e n. 727/2020, stimati, in un importo complessivo presunto, al netto di oneri previdenziali e fiscali, di Euro 986,79= - oneri aziendali 4% sull'onorario C.S.E. - da rideterminare a consuntivo in base alla specificità del cantiere;
- 3) di autorizzare l'incarico professionale di cui ai punti precedenti per l'importo complessivo di Euro 25.163,37= al netto di oneri previdenziali e fiscali previsti dalla normativa vigente;
- 4) di procedere alla stipula di un contratto di servizio di architettura ed ingegneria con il professionista ing. Christian Battisti, in conformità allo schema allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
- 5) di autorizzare l'avvio delle prestazioni in pendenza di contratto ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.P. n. 2/2020 e s.m.;
- 6) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 31.927,28=, inclusi oneri previdenziali - contributo integrativo 4% e oneri fiscali - I.V.A. 22%, troverà copertura, come specificatamente indicato nella nota del Presidente della Provincia Autonoma di Trento dd. 15/10/2020, prot. n. A001/634511, con le risorse accantonate in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari dell'Anno 2019, di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1006/2020 e sarà contabilizzata sul conto 12.08.010.0 dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (Codice Commessa: 6B-COV; CUP: B48I20000200001; CIG: Z972F6826A);
- 7) di dare atto infine che la spesa complessiva di Euro 31.927,28= inclusi oneri previdenziali 4% e fiscali 22%, sarà successivamente oggetto di copertura finanziaria con le risorse erogate dello Stato, mediante trasferimenti finanziari della Provincia Autonoma di Trento, così come indicato nella medesima nota dd. 15/10/2020, prot. n. A001/634511.

Allegato: schema di contratto

Responsabile Unico Procedimento: ing. Claudio Cortelletti  
dott. Roberto Cadonna/Ivana Fontanari

---

Inserita da: Ufficio Gare, Contratti e Supporto Giuridico - Dipartimento Infrastrutture / Fontanari Ivana



Il Direttore  
Dipartimento infrastrutture  
Furlani Debora

---

documento informatico firmato  
digitalmente ai sensi  
dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005  
e ss. mm. ii.  
ENTE CERTIFICATORE: InfoCert  
Firma Qualificata 2, INFOCERT  
SPA, IT  
SN CERTIFICATO: 7D7B6C  
VALIDO DA: 22/05/2018 13:03:18  
VALIDO AL: 22/05/2021 02:00:00  
FIRMATARI: DEBORA FURLANI